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1.1 RESUMEN EN INGLÉS Y CASTELLANO 
 
El objeto del presente proyecto es renovar la red de Media Tensión de distribución de energía 
eléctrica, para suministrar un servicio eléctrico regular, considerando las previsiones de expansión del 
territorio afecto a dicha instalación. Así mismo, adecuar la línea con forros y procedimientos 
recientemente estipulados para conseguir una total protección de la avifauna ante electrocuciones y 
colisiones. 
 
    La instalación que se proyecta es necesaria para asegurar el correcto suministro de electricidad 
a los clientes debido a la gran antigüedad y deterioro de la línea existente. Para ello se pretende construir 
una LAMT del tipo Aluminio-Acero desde Jalance hasta Cofrentes.                              .                                         
 
    La finalidad del presente proyecto es la descripción de las Características Técnicas, de los Cálculos 
Justificativos, así como de las Condiciones Legales y de Seguridad que son requeridas para instalación 
proyectada, con el fin de solicitar de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia) la autorización legal y puesta 
en servicio necesaria. 
 
 
“The purpose of this project is to renew the Medium Voltage electric power distribution network, 
to supply a regular electric service, considering the expansion forecasts of the territory affected by this 
installation. Likewise, adapt the line with linings and recently stipulated procedures to achieve total 
protection of birds against electrocutions and collisions. 
 
    The planned installation is necessary to ensure the correct supply of electricity to customers due 
to the antiquity and deterioration of the existing line. To this end, it is intended to build an Aluminum-Steel 
MTOL from Jalance to Cofrentes. 
 
   The purpose of this project is to describe the Technical Characteristics, the Justifying 
Calculations, as well as the Legal and Security Conditions that are required for the projected installation, 
with the purpose of requesting the Department of Sustainable Economy, Productive Sectors, Commerce 
and Labor (Territorial Service of Industry and Energy of Valencia) the legal authorization and necessary 
commissioning.” 
 
1.2 PALABRAS CLAVE EN INGLÉS Y CASTELLANO 
 
- Reforma; Línea Aérea; Avifauna; ZEPA; LIC; 20 kV; Protección; Renovación completa; LA-56 
 
- “Reform; Overhead Lines, Birdlife; SPAB; SCI; 20 kV, Protection; Complete renovation; LA-56” 
 
1.3 MOTIVACIÓN E INTRODUCCIÓN 
 
Una vez empezado el tercer curso de carrera, empiezo a tener un gran interés hacia el 
transporte de la energía eléctrica, en especial, al que se realiza mediante líneas aéreas. Lo encuentro como 
el equilibrio perfecto entre la energía eléctrica, la física, la ingeniería y una total conexión con el mundo 
real. 
 
Por eso mismo me decidí a realizar prácticas en empresa como ayudante técnico de Líneas 
Aéreas en Valencia, donde durante seis meses aprendí y puse en práctica todo lo aprendido en la 
universidad. Conforme pasaba el tiempo me daba cuenta de la gran afición en la que se estaba 
convirtiendo, además, en mi caso, me ha dado una oportunidad de trabajo con seguridad de cara al futuro. 
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Sumando todos los factores comentados, decidí realizar el Trabajo Final de Grado sobre una 
línea aérea, en concreto, una reforma de una línea de más de 80 años que estaba muy deteriorada. 
Además de esto, la línea se adecuará para asegurar la completa seguridad de la avifauna, siendo lo más 
respetuoso posible con el medio ambiente mientras se mejora sustancialmente la calidad de la red de 
transmisión de energía eléctrica en España. 
 
1.4 CONCLUSIONES Y VÍAS FUTURAS 
 
Como conclusión, quiero demostrar con este TFG, que estoy enormemente animado y 
preparado para el mundo laboral, lleno de ganas de seguir aprendiendo sobre lo que me apasiona e 




- Toda la reglamentación descrita en el apartado 2.3 del presente documento. 
- Libro de: Líneas Eléctricas y Transporte de energía eléctrica. De Antonio Fayos Álvarez  
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2.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
2.1.1 Titular y Promotor. 
 
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA., con CIF. A-123456789 y domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Almazora, 34 de Valencia, empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica. 
 
2.1.2 Términos municipales. 
 




La instalación se proyecta en los términos municipales de Cofrentes y Jalance, pertenecientes a 
la Comunidad Valenciana. 
 
2.1.4 Tensión nominal en kV. 
 
La tensión nominal de la LAMT que se proyecta es de 20 kV. 
 
2.1.5 Longitud en m. 
 
La longitud total de LAMT es 5.041 metros. 
La longitud del tramo adecuado para la protección avifauna es 518 metros 
 
2.1.6 Nº. de conductores. 
  
3 conductores unipolares.  
 
2.1.7 Tipo y sección de conductores. 
 
Conductores del tipo Aluminio-Acero de 54,6 mm2 de sección. 
 
2.1.8 Punto entronque. 
 
Punto A (Punto de Origen) (según plano adjunto Nº3.1): Apoyo existente Nº0 a sustituir por 
nuevo apoyo, perteneciente a la línea aérea de media tensión a 20KV LAMT “L-34 COFRENTES” de “ST 
JALANCE”, propiedad de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA, situado en la Parcela 26 del Polígono 
22, de la Partida La Sort en el término municipal de Jalance (Valencia). 
 
2.1.9 Final línea. 
 
Punto B (Punto Final) (según plano adjunto Nº3.4): Apoyo existente Nº41 a sustituir por nuevo 
apoyo perteneciente a la línea aérea de media tensión a 20KV LAMT “L-34 COFRENTES” de “STR JALANCE”, 
propiedad de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA, situado en la Parcela 76 del Polígono 15, de la 
Partida La Barraca en el término municipal de Cofrentes (Valencia). 
 
2.1.10 Presupuesto ejecución contrato. 
 
El presupuesto de la obra proyectada asciende a: 310.760,43 €, TRESCIENTOS DIEZ MIL 
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2.1.11 Declaración de Utilidad Pública. 
 
La instalación proyectada NO precisa la Declaración de Utilidad Pública 
 
2.2 OBJETO Y FINALIDAD. 
 
 El objeto del presente proyecto es renovar la red de Media Tensión de distribución de energía 
eléctrica, para suministrar un servicio eléctrico regular, considerando las previsiones de expansión del 
territorio afecto a dicha instalación. 
 
 La instalación que se proyecta es necesaria para asegurar el correcto suministro de electricidad a 
los clientes, a la vez que se adecua para conseguir una completa protección de la avifauna. 
 
 Para ello se pretende construir una LAMT del tipo Aluminio-Acero desde el apoyo existente Nº0 a 
sustituir por un nuevo apoyo, perteneciente a la LAMT “L-34 COFRENTES” de “ST JALANCE”, hasta apoyo 
existente Nº41 a sustituir por un nuevo apoyo, perteneciente a la LAMT “L-34 COFRENTES” de “ST 
JALANCE”. 
 
  La finalidad del presente proyecto es la descripción de las Características Técnicas, de los Cálculos 
Justificativos, así como de las Condiciones Legales y de Seguridad que son requeridas para la instalación 
proyectada, con el fin de solicitar de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia) la autorización legal y puesta 
en servicio necesaria. 
  
 La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema de distribución de energía 
eléctrica. Los trabajos a realizar vienen reflejados en el plano adjunto Nº3.1 al 3.5. 
  




 En la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a 
líneas subterráneas de media tensión contenidas en los reglamentos siguientes: 
 
- Corrección de errores del Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se dan normas sobre 
acometidas eléctricas y se aprueba el Reglamento correspondiente.  
 
- Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía y el modelo de póliza de abono para el suministro de 
energía eléctrica y las condiciones de carácter general de la misma. 
 
- Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dicta determinadas normas de desarrollo de 
la disposición adicional octava de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
- Corrección de erratas del Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dicta determinadas 
normas de desarrollo de la disposición adicional octava de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los Organismos 
Públicos afectados. 
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- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
- Real decreto 8664 de Mayo del 2008, corrección de erratas del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
 
- Real decreto 12385 de julio del 2008, corrección de errores del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 
- Decreto 88/2.005 de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen los 
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica que son competencia de la Generalitat. 
 
- Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley Forestal). 
 
- Ley 54/1997 de 27 Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico. 
 
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
 
- Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 
- Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones. 
 
- Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001 sobre procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica de tensión superior a 1 kV. 
 
- Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se modifica la de 14 de marzo de 2006, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas 
para todos los suministros en baja tensión. 
 
- Instrucción de 17 de noviembre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
tramitación simplificada de determinadas instalaciones de distribución de alta y media tensión. 
 
- Orden de 28 de julio de 1995 de desarrollo del apartado 4 de la disposición adicional octava de la Ley 
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de aprobación de los programas de mantenimiento, desmantelamiento y cierre 
de instalaciones y de autorización de desinversiones. 
 
- Orden de 8 de Marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, sobre mantenimiento 
de instalaciones eléctricas de alta tensión. 
 
- Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica la de 
13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales 
 
- Orden de 8 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula 
el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión, adaptándola a la nueva legislación. 
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- Normas UNE / IEC. 
 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 
 
- Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
 
- Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones. 
 
- Normas internas (NI) particulares de la compañía suministradora. 
 
2.3.2 Proyecto tipo relacionado. 
 
 El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
MT 2.21.60 “Proyecto Tipo. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-
acero 47-AL1/8ST1A (LA 56).”, 6ª edición de mayo de 2019 y demás especificaciones Particulares de I-DE 
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.  
 
 
2.4 TITULAR Y PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN. 
 
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA., con CIF. A-123456789 y domicilio a efectos de 





La instalación se proyecta en los términos municipales de Jalance y Cofrentes, pertenecientes a 
la Comunidad Valenciana. 
 
 
2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de la obra es de 60 días, a partir de la última autorización administrativa. 
 
 
2.7 CATEGORIA DE LA LÍNEA Y ZONA. 
  
La línea en proyecto es de tercera categoría según la tensión nominal, aplica a una categoría A 
según la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra y se encuentra en la zona 
B según la altitud en la que se encuentra la instalación. 
 
 
2.8 POTENCIA A TRANSPORTAR, DESTINO Y USO DE LA ENERGÍA TRANSPORTADA. 
  
 Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la potencia a 
transportar será variable en función de la demanda y disposición de la red, pero siempre dentro de la 
capacidad de transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor. 
 
- La intensidad máxima a transportar de la LAMT Simple circuito 47-AL1/8ST1A (LA 56) viene 
definida por la expresión:  
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- La potencia máxima a transportar por el conductor en este caso será: 
 𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 ∙ 20.000 ∙ 199,34 ∙ 0,9 = 6.214,8 𝐾𝑊 
 El destino de la energía transportada es suministrar en media tensión a los centros de 
transformación dependientes de dicha línea, los cuales dotan de un servicio eléctrico regular a los clientes 
de la compañía eléctrica. 
 
Para la potencia a transportar en el tramo proyectado, la caída de tensión es de: 
  𝚫𝐔(%) = 𝟏𝟎𝟎 · 𝚫𝐔𝐔 = 𝑷 · 𝑳 · (𝑹 + 𝑿 · 𝒕𝒂𝒏)𝟏𝟎 · 𝐔𝟐  
 = 𝟔. 𝟐𝟏𝟒, 𝟖 𝐤𝐖 · 𝟓, 𝟓𝟐𝟖 𝐤𝐦 · (𝟎, 𝟕𝟕𝟐𝟑 𝐤𝐦 𝟖𝟓º +  𝟎, 𝟒𝟎𝟑 𝐤𝐦 · 𝐭𝐚𝐧())𝟏𝟎 · 𝟐𝟎 𝐤𝐕𝟐 = 
 𝟔, 𝟔𝟖% > 𝟓% 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒓í𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐. 
 
  
 Para que se cumpla el 5% máximo de caída de tensión, la potencia máxima a transportar 




Con arreglo a la potencia máxima a transportar y según epígrafe 6.1.5 del Proyecto Tipo de 
aplicación, la pérdida de potencia se calcula de la siguiente forma: 








La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, considerando los 
terrenos y la propiedad de estos.  
 
El tramo de LAMT a reformar, se inicia en el apoyo existente a sustituir Nº0, situado en la parcela 
26 del polígono 22 (Jalance), sobrevuela la parcela 14 del polígono 7, las parcelas 328, 521, 326, 319, 320, 
321, 318, 317, 301, 302, 303, 12, 13, 17, 18, 22, 28, 29, 30, 31, 32 del polígono 6, en Jalance. Continuando 
por Cofrentes, en la parcela 336 del polígono 7, las parcelas 7, 8, 12, 20, 56, 55, 55(G), 55(H), 55(J), 55(K), 
55(F), 55(I), 55(A), 55(B), 55(E), 55(2), 71(A) y 71 del polígono 8. Finalizando en el apoyo Nº 40 con 
conversión A/S situado en la parcela 76 del polígono 15, en el término municipal de Cofrentes, tal como 
se refleja en el plano adjunto Nº3.4  
Continúa con la derivación, empezando en el apoyo Nº0 en la parcela 126 del polígono 7 (Jalance) 
y continúa por las parcelas 18, 22, 28, 32 del polígono 9 y finaliza en el apoyo Nº7 en la parcela 237 del 
polígono 22, como se refleja en el plano adjunto Nº3.5. 
 
Al tratarse de una sustitución de conductor y sustitución de apoyos bajo línea, no se modifica el 
trazado (servidumbre) de la LAMT existente. 
 
El trazado se ajusta a las condiciones de paso establecidas en el capítulo V del título VII (Art. 161 
y 162) del RD 1955/00 de 1 de diciembre y legislación urbanística aplicable, en las partes de la instalación 
de nueva construcción 
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2.9.2 Punto de entronque. 
 
 
Punto A (Punto de Origen) (según plano adjunto Nº3.1): Apoyo existente Nº0 a sustituir por 
nuevo apoyo, perteneciente a la línea aérea de media tensión a 20KV LAMT “L-34 COFRENTES” de “ST 
JALANCE”, propiedad de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA, situado en la Parcela 26 del Polígono 
22, de la Partida La Sort en el término municipal de Jalance (Valencia) 
 
 
2.9.3 Punto final de la línea. 
 
 
Punto B (Punto Final) (según plano adjunto Nº3.4): Apoyo existente Nº41 a sustituir por nuevo 
apoyo perteneciente a la línea aérea de media tensión a 20KV LAMT “L-34 COFRENTES” de “ST JALANCE”, 
propiedad de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA, situado en la Parcela 76 del Polígono 15, de la 
Partida La Barraca en el término municipal de Cofrentes (Valencia). 
 
 
2.9.4 Longitud total y parcial. 
  
La línea objeto del presente proyecto tiene una longitud total de 5.041 metros, afectando a los 
términos municipales de Jalance y Cofrentes, y discurre de la siguiente manera: 
 
 
Los correspondientes vanos a ejecutar son los siguientes: 
 
 
Núm vano. Tendido Entre Apoyos Longitud (m) 
1 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº0” y “Apoyo Nº1” 158 
2 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº1” y “Apoyo Nº2” 114 
3 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº2” y “Apoyo Nº3” 130 
4 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº3” y “Apoyo Nº4” 150 
5 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº4” y “Apoyo Nº5” 75 
6 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº5” y “Apoyo Nº6” 105 
7 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº6” y “Apoyo Nº7” 85 
8 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº7” y “Apoyo Nº8” 111 
9 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº8” y “Apoyo Nº9” 115 
10 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº9” y “Apoyo Nº10” 133 
11 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº10” y “Apoyo Nº11” 151 
12 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº11” y “Apoyo Nº12” 59 
13 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº12” y “Apoyo Nº13” 84 
14 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº13” y “Apoyo Nº14” 77 
15 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº14” y “Apoyo Nº15” 99 
16 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº15” y “Apoyo Nº16” 50 
17 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº16” y “Apoyo Nº17” 150 
18 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº17” y “Apoyo Nº18” 101 
19 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº18” y “Apoyo Nº19” 93 
20 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº19” y “Apoyo Nº20” 122 
21 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº20” y “Apoyo Nº21” 99 
22 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº21” y “Apoyo Nº22” 160 
23 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº22” y “Apoyo Nº23” 149 
24 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº23” y “Apoyo Nº24” 86 
25 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº24” y “Apoyo Nº25” 143 
26 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº25” y “Apoyo Nº26” 113 
27 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº26” y “Apoyo Nº27” 104 
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Núm vano. Tendido Entre Apoyos Longitud (m) 
28 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº27” y “Apoyo Nº28” 98 
29 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº28” y “Apoyo Nº29” 128 
30 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº29” y “Apoyo Nº30” 74 
31 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº30” y “Apoyo Nº31” 164 
32 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº31” y “Apoyo Nº32” 90 
33 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº32” y “Apoyo Nº33” 157 
34 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº33” y “Apoyo Nº34” 121 
35 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº34” y “Apoyo Nº35” 119 
36 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº35” y “Apoyo Nº36” 105 
37 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº36” y “Apoyo Nº37” 117 
38 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº37” y “Apoyo Nº38” 124 
39 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº38” y “Apoyo Nº39” 117 
40 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº39” y “Apoyo Nº40” 135 
41 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº40” y “Apoyo Nº41” 83 
Derivación 1 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº0” y “Apoyo Nº1 DERV” 13 
Derivación 2 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº1 DERV” y “Apoyo Nº2 DERV” 54 
Derivación 3 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº2 DERV” y “Apoyo Nº3 DERV” 94 
Derivación 4 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº3 DERV” y “Apoyo Nº4 DERV” 100 
Derivación 5 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº4 DERV” y “Apoyo Nº5 DERV” 72 
Derivación 6 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº5 DERV” y “Apoyo Nº6 DERV” 42 
Derivación 7 47-AL1/8ST1  “Apoyo Nº6 DERV” y “Apoyo Nº7 DERV” 18 
 
 
2.9.4.1 Relación de cruzamientos, paralelismos, paso por zonas, etc. 
 
Seguidamente se exponen aquellos cruzamientos, paralelismos y pasos por zonas exigidas por 
















(ver plano Nº3.1) 
Comunidad Valenciana. Red de 
carreteras secundarias. 
Cruzamiento con Línea Aérea 
de 132 kV 
COFRENTES 
Parcela 41, Polígono 
21, Partida Vista Bella 
(ver plano Nº3.1) 
I+DE Redes Inteligentes S.A.U. 
Cruzamiento con vía pecuaria 
“Vereda del Pantanet” COFRENTES 
Parcela 254, Polígono 
21, Partida Vista Bella 
(ver plano Nº3.2) 
Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
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Emplazamiento Organismo Afectado 
Apoyos nuevos situados dentro 
de zona LIC “Serres de Mariola i 
el Carrascar de la Font Roja” 




Parcela 125, Polígono 7 
X: 709779       Y: 4294747 
Hasta el 
Apoyo Nº41 
Parcela 9015, Polígono 15 
X: 712667        Y: 4291564 
 
















Emplazamiento Organismo Afectado 
Apoyos nuevos situados dentro 
de zona ZEPA “Serres de 
Mariola i el Carrascal de la Font 
Roja (ZEPA)” desde el Nº16 




Parcela 12, Polígono 6 
X: 710847       Y: 4293482 
Hasta el 
Apoyo Nº41 
Parcela 9015, Polígono 15 
X: 712667        Y: 4291564 
 






Ecológica – Red 
Natura 2000. 
Apoyos nuevos situados dentro 
de zona PORN “Parque Natural 
de Serra de Mariola” desde el 




Parcela 12, Polígono 6 
X: 710847       Y: 4293482 
Hasta el 
Apoyo Nº41 
Parcela 9015, Polígono 15 
X: 712667        Y: 4291564 
 












Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las especificaciones y 
tendrán las características indicadas en el proyecto, en las Normas y Reglamentos de la legislación vigente, 
así como especificaciones de la Compañía Distribuidora de Energía, en este caso DITRIBUCIONES 





 La línea en proyecto es trifásica de simple circuito (3 conductores unipolares). El conductor es de 
aluminio-acero galvanizado del tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) de 54,6 mm2 de sección.  
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Los aisladores empleados en este proyecto cumplen con los niveles de aislamiento exigidos en la 
tabla 12 de la ITC-LAT 07, del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 de 
febrero), de 50KV y 125KV, correspondientes a la tensión soportada de corta duración y frecuencia 
industrial (50Hz) y tensión soportada a impulsos tipo rayo respectivamente. 
 
Según la tabla 14 de la ITC -LAT07, el nivel de contaminación en la zona en la que se proyecta la 




Cadenas de suspensión  
 
Para las cadenas de suspensión se emplearán aisladores tipo U70 YB 20P cuyas características 
son: 
 
• Material.............................................................................. Compuesto 
 
• Carga de rotura................................................................... 7.000 daN  
 
• Línea de fuga...................................................................... 480 mm 
 
 • Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 70 kV eficaces 
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Cadenas de amarre  
 
Para las cadenas de amarre se emplearán aisladores tipo bastón modelo U70 YB 30P de 1 metro 
de longitud con elementos anti-posada para la protección de la avifauna cuyas características son: 
 
• Material.............................................................................. Compuesto 
 
• Carga de rotura................................................................... 7.000 daN 
 
• Línea de fuga...................................................................... 1120 mm 
 
• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 95 kV eficaces 
 
















2.9.5.3 Herrajes y accesorios. 
 
 Todos los herrajes y accesorios para el montaje de la línea serán metálicos, galvanizados en 
caliente, cumplirán las disposiciones específicas en el apartado 2.2 de la ITC‐LAT 07 del Reglamento de 
Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 de febrero). 
 
 En los extremos de la línea subterránea situados en los centros de transformación, se colocará un 
ruptor/seccionador de puesta a tierra, que permita poner a tierra los cables en caso de trabajos o 





2.9.5.4 Apoyos y armados. 
 
A continuación, se enumeran los apoyos a instalar y sus crucetas, así como la función que realiza 
cada apoyo se detalla en la tabla siguiente, según Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 
223/2008 de 15 de febrero): 
 




0 C4500-14E CBCA-2270 Amarre  Esp. Derivación 
1 C1000-18E CBCA-2270 Amarre Alineación 
2 C1000-14E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
3 C1000-14E CBCA-2270 Amarre Alineación 
4 C1000-16E CBCA-2270 Amarre Alineación 
5 CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
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6 CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
7 CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
8 C2000-14E a mantener CBTA-C1-1500 Amarre Esp. Derivación 
9 C1000-14E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
10 C2000-14E a mantener CBTA-C1-1500 Amarre Esp. Derivación 
11 C1000-16E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
12 C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
13 CH630-13E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
14 CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
15 CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
16 C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
17 C1000-16E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
18 CH630-13E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
19 C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
20 RC630-15E a mantener Existente a mantener Suspensión Alineación 
21 C1000-12E CBCA-2270 Amarre Alineación 
22 C1000-12E CBCA-2270 Amarre Alineación 
23 C1000-14E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
24 C1000-12E CBTA-C2-1500 Amarre Alineación 
25 C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
26 C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
27 C1000-14E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
28 C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
29 C2000-14E RC2-20-S Amarre Ángulo 
30 C1000-14E CBCA-2270 Amarre Alineación 
31 C1000-12E CBCA-2270 Amarre Alineación 
32 C1000-12E CBCA-2270 Amarre Alineación 
33 CH630-13E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
34 CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
35 CH630-13E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
36 C1000-14E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
37 CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
38 C1000-14E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
39 C1000-14E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
40 C4500-16E RC2-20-S Amarre Ángulo 
41 C2000-12E RC2-20-S Amarre Fin de línea 
Nº1 DERV C2000-12E a mantener Existente a mantener Amarre Alineación 
Nº2 DERV C1000-14E CBTA-C2-1500 Amarre Esp. Derivación 
Nº3 DERV C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Alineación 
Nº4 DERV CH630-15E CBTA-HV2-1750 Suspensión Alineación 
Nº5 DERV C2000-12E CBTA-C1-1500 y RC2-15-S Amarre Esp. Derivación 
Nº6 DERV C1000-12E CBTA-C1-1500 Amarre Ángulo 
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Apoyo del tipo Chapa Metálica                                      Apoyo del tipo Celosía con derivación y antiescalo monobloque 
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2.9.6 Tomas de tierra. 
 
El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
“MT 2.21.60. Línea aérea de Media Tensión. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 47-AL1/8ST1 
(LA 56).” y demás especificaciones Particulares de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., 
aprobadas por el Ministerio de Industria Energía y Turismo, según resolución del 22 de noviembre de 2019 
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
 
 
De acuerdo con el apartado 7.3.4.2 de la ITC LAT-07 del RLAT, los apoyos se clasifican según su 
ubicación en frecuentados y no frecuentados. 
 
 
En los apoyos no frecuentados la puesta a tierra se realizará con un valor de resistencia máxima 
inferior a 230 ohmios de acuerdo con el MT 2-23-35 “Diseño de Puestas a Tierras en Apoyos de tensión 




En los apoyos frecuentados o que soporten aparatos de maniobra (Nº0, Nº41 y Nº5 DERV), se 
realizará anillo de puesta a tierra, con un valor de resistencia máxima inferior a 50 ohmios. 
 
 
Los apoyos que soporten aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes posapies y 
elementos de anclaje para línea de vida (NI-52-36-01). Los posapies se han proyectado a una distancia 
mínima de 3,3 m. de los puntos en tensión y a una altura máxima de 8,7 m. con respecto al suelo. Los 
elementos de maniobra y/o protección de accionamiento con pértiga aislante se instalarán a una altura 
máxima de 12 m., y mínima de 6 metros sobre el nivel del terreno. 
 
 
Se deben adoptar medidas adicionales para que la tensión de contacto aplicada sea cero y se 
verifique el cumplimiento de la tensión de contacto según RCE, para lo cual se emplaza una acera 
perimetral de hormigón a 1,2 m de la cimentación de apoyo y embebido en la acera se dispondrá un 
mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior 






– Resumen de valores del sistema de puesta a tierra. 
 
Los valores teóricos y calculados del sistema de puesta a tierra de los apoyos proyectados, de 




Para la realización de los cálculos se ha considerado un sistema de puesta a tierra de la 
subestación Cofrentes del tipo: Zig-Zag 500ª con una reactancia de 25,4 ohmios. Según indicaciones de la 
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Apoyos frecuentados con calzado y acera perimetral Nº41. La naturaleza del terreno es “Suelo 
pedregoso cubierto de césped” con una resistividad de 200 Ωm, dicho esto, obtenemos 
 
 
CÁLCULO DEL SISTEMA DE P.A.T. PARA EL APOYO FRECUENTADO                                      
Nº41 
 CON CALZADO EN LINEAS DE HASTA 20 kV SEGÚN M.T. 2.23.35:2014 
      
RESISTIVIDAD DEL 
TERRENO (Ω.m) 200 




    
  
TENSIÓN DE LA LÍNEA 
EN kV 
20 




      
  
SISTEMA DE P.a.T.DE LA 
SUBESTACIÓN 
ZIG-ZAG 500 A 
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE CONTACTO ADMISIBLE 
(V) 
2615,15  
   
 




   
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE CONTACTO APLICADA 
U´ca  (V) 
1137,02  
    
INTENSIDAD MÁXIMA 
DE DEFECTO A TIERRA 
(A) 
500 
   
 TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 
LAS PROTECCIONES 
< 0,1 segundos 
 
   
 
  
    TIEMPO DE ACTUACIÓN 
DEL RELÉ (s) 
1,07 
    
   
 
  
CÁLCULO DE LA 
TENSIÓN DE PASO 
MÁXIMA U´p1 (V) CON 
LOS DOS  PIES EN EL 
TERRENO 
1718,51 
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE PASO MÁXIMA U´p2 (V) 
CON UN PIE EN EL 







      
CÁLCULO DE LA 
TENSIÓN DE PASO 
ADMISIBLE U´pa1 (V) 
CON LOS DOS  PIES EN 
EL TERRENO 
277,18 
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE PASO ADMISBLE U´pa2 
(V) CON UN PIE EN EL 







      
TENSIÓN DE PASO 
MÁXIMA ADMISIBLE 
Upaso admisible  SEGÚN 
RCE 
1010 
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Apoyos frecuentados con calzado y acera perimetral Nº0 y Nº46. La naturaleza del terreno es “Suelo 
pedregoso cubierto de césped” con una resistividad de 500 Ωm, dicho esto, obtenemos: 
 
 
CÁLCULO DEL SISTEMA DE P.A.T. PARA APOYOS FRECUENTADOS                                    
Nº0 y Nº 5 DERV 
 CON CALZADO EN LINEAS DE HASTA 20 kV SEGÚN M.T. 2.23.35:2014 
      
RESISTIVIDAD DEL 
TERRENO (Ω.m) 500 




    
  
TENSIÓN DE LA LÍNEA 
EN kV 
20 
 INTENSIDAD DE DEFECTO 
A TIERRA (A) 
258,78 
 
      
  
SISTEMA DE P.a.T.DE 
LA SUBESTACIÓN 
ZIG-ZAG 500 A 
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE CONTACTO ADMISIBLE 
(V) 
3752,3  
   
 




   
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE CONTACTO APLICADA 
U´ca  (V) 
1364,5  
    
INTENSIDAD MÁXIMA 
DE DEFECTO A TIERRA 
(A) 
500 
   
 TIEMPO DE ACTUACIÓN 
DE LAS PROTECCIONES 
< 0,1 segundos 
 
   
 
  
    TIEMPO DE ACTUACIÓN 
DEL RELÉ (s) 
1,55 
    
   
 
  
CÁLCULO DE LA 
TENSIÓN DE PASO 
MÁXIMA U´p1 (V) CON 
LOS DOS  PIES EN EL 
TERRENO 
2070,2 
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE PASO MÁXIMA U´p2 
(V) CON UN PIE EN EL 







      
CÁLCULO DE LA 
TENSIÓN DE PASO 
ADMISIBLE U´pa1 (V) 
CON LOS DOS  PIES EN 
EL TERRENO 
258,8 
 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 
DE PASO ADMISBLE U´pa2 
(V) CON UN PIE EN EL 







      
TENSIÓN DE PASO 
MÁXIMA ADMISIBLE 
Upaso admisible  
SEGÚN RCE 
950 













El resto de los apoyos son No Frecuentados y la puesta a tierra se realizará con un valor de 
resistencia máxima inferior a 230 ohmios de acuerdo con el MT 2.23.35 “Diseño de Puestas a Tierras en 
Apoyos de tensión nominal igual o inferior a 20 kV”, para garantizar la actuación de las protecciones en 
caso de defecto a tierra. 
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La naturaleza del terreno es “Suelo pedregoso cubierto de césped” con una resistividad de 200 Ωm, 
dicho esto, obtenemos: 
 
CÁLCULO DEL SISTEMA DE P.A.T. PARA APOYOS NO FRECUENTADOS  
EN LINEAS DE HASTA 20 kV SEGÚN M.T. 2.23.35:2014 
      
RESISTIVIDAD DEL 
TERRENO (Ω.m) 200 
 VALOR  EN  Ω 
RESISTENCIA P.a.T. 
120,8  
    
TENSIÓN DE LA LÍNEA 
EN kV 
20    
 INTENSIDAD 
MÁXIMA DE 
DEFECTO A TIERRA 
(A) 
500 
      
SISTEMA DE P.a.T.DE LA 
SUBESTACIÓN 
ZIG-ZAG 500 A 
 
 
   
 
TIEMPO DE 





    
    







    
      
APOYO NO FRECUENTADO 
VALIDEZ DEL SISTEMA 
DE P.a.T. 
INTENSIDAD DE DEFECTO 
A TIERRA (A) 
TIEMPO ACTUACIÓN PROTECCIONES PARA LA 









Se instalarán chapas antiescalo en los apoyos frecuentados. 
 
Los apoyos que soporten aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes posapies y 
elementos de anclaje para línea de vida (NI-52-36-01). Los posapies se han proyectado a una distancia 
mínima de 3,3 m. de los puntos en tensión y a una altura máxima de 8,7 m. con respecto al suelo. Los 
elementos de maniobra y/o protección de accionamiento con pértiga aislante se instalarán a una altura 
máxima de 12 m., y mínima de 6 metros sobre el nivel del terreno. (Ver plano 4.1 y 4.2).  
 
 Se adjunta el diseño de la puesta a tierra de los apoyos en el punto 2.1.2.1. del Capítulo de Cálculos 
Justificativos del presente proyecto.  
 
 
2.9.7 Medidas de señalización de seguridad. 
 
 Para impedir la escalada en los apoyos frecuentados se instalarán antiescalo hasta una altura de 
2,5 m. 
 
 Los apoyos Nº0, Nº41 y Nº46 al soportar aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes 
posapiés y elementos de anclaje para línea de vida. Los posapiés se han proyectado a una distancia mínima 
de 3,3 m. de los puntos en tensión y a una altura máxima de 8,7 m. con respecto al suelo.  
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 Los elementos de maniobra y/o protección de accionamiento con pértiga aislante se instalarán a 
una altura máxima de 12 m, y mínima de 6 metros sobre el nivel del terreno. 
 
 Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de peligro eléctrico, situada a una altura visible 
y legible desde el suelo, pero sin acceso directo desde el mismo, a una distancia mínima de 2 metros. 
 
 
2.9.8 Protecciones eléctricas (sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos, puesta a tierra). 
   
•  Pararrayos. 
 
 Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno como 
de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su 
frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen. Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o 
pararrayos de óxidos metálicos, cuyas características estarán en función de las probables intensidades de 
corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberá cumplirse también, en lo 
referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos, lo indicado en la instrucción 
ITC-RAT 09 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 
• Puesta a tierra de cubiertas metálicas. 
 
  Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos. 
Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 
 
• Protecciones contra sobreintensidades 
 
 Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la 
misma instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se establecerá una adecuada coordinación 
de actuación para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible.  
  
 Las líneas deberán estar debidamente protegidas contra los efectos peligrosos, térmicos y 
dinámicos que puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, cuando 
éstas puedan dar lugar a averías y daños en las citadas instalaciones. 
 
 Las salidas de línea deberán estar protegidas contra cortocircuitos y, cuando proceda, contra 
sobrecargas. Para ello se colocarán cortacircuitos fusibles o interruptores automáticos, con 
emplazamiento en el inicio de las líneas. Las características de funcionamiento de dichos elementos 
corresponderán a las exigencias del conjunto de la instalación de la que el cable forme parte integrante, 
considerando las limitaciones propias de éste. 
 
 Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir, durante su actuación, proyecciones 
peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a personas o cosas. Entre los 
diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la misma instalación, 
o en relación con otros exteriores a ésta se establecerá una adecuada coordinación de actuación para que 
la parte desconectada en caso de c.c. o sobrecarga sea la menor posible. 
 
 La protección contra c.c. por medio de fusibles o interruptores automáticos se establecerá de 
forma que la falta sea despejada en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por el conductor durante 
el c.c. no exceda de la máxima admisible asignada en c.c.  
 
 En general, no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecargas, si bien es necesario, 
controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de aparatos de medida, 
mediciones periódicas o bien por estimaciones estadísticas a partir de las cargas conectadas al mismo, 
con objeto de asegurar que la temperatura del cable no supere la máxima admisible en servicio 
permanente. 
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2.10 ESTIMACIÓN Y/O DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 La instalación proyectada no precisa Estimación/Declaración de Impacto Ambiental, según 
Decreto 32/2006 de 10 de marzo de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de marzo de Impacto Ambiental. 
 
La instalación proyectada se encuentra a una distancia menor de 500 metros de terreno forestal, 
tal y como se observa en el en el plano adjunto Nº7, debido a ello está sujeta a la obligación del 
cumplimiento del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención de Incendios Forestales a Observar en la Ejecución 
de Obras y Trabajos que se Realicen en Terreno Forestal o en sus Inmediaciones. 
 
Previo al inicio de los trabajos, será necesario realizar la notificación previa de treinta días 
naturales antes de la iniciación de la obra, dirigida a los Servicios Territoriales de la Conselleria de 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ya que dicho terreno forestal se encuentra 
a menos de 100 m, según el artículo 4 apartado 2 del Decreto 7/2004 Normas de Seguridad en Prevención 
de Incendios Forestales. 
 
Adicionalmente, la reforma de la línea trae consigo una gran cantidad de protecciones y 
adecuaciones de los apoyos para asegurar la máxima seguridad de la avifauna y disminuir a cero el número 
de electrocuciones. Por todo ello se considera que la reforma a realizar es beneficiosa y respetuosa con 
el medio ambiente y la población avícola. 
 
 
2.11 DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA. 
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3.1.1 Diseño de puesta a tierra  
 
Para la realización de los cálculos se ha considerado la impedancia equivalente a la puesta a tierra 
en la ST de 25,4 Ω, y una intensidad máxima de falta a tierra correspondiente a la línea (considerando las 
diferentes alimentaciones en condiciones normales, de mantenimiento y reparación) de 500 A, ambos 
datos aportados por la compañía DISTRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA propietaria de la línea aérea 
de media tensión a actuar. 
 
A continuación, se adjunta el diseño de la puesta a tierra de los apoyos proyectados:  
 
3.1.1.1 Apoyos frecuentados  
 
 En los nuevos apoyos Nº0, Nº41 y Nº46 se realizará un anillo de puesta a tierra según plano de 
“zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra” del anexo E del Proyecto Tipo de 
aplicación, con un valor de resistencia máxima inferior a 50 ohmios. 
 
Diseño de puesta a tierra Apoyo Nº0 
 
- Datos de partida: 
• Tensión nominal de la línea: Un = 20 kV 
• Resistividad del terreno existente: ρ = 500 Ω·m     
• Dimensiones de la cimentación apoyo C4500-14E: 1,01 m x 1,01 m. 
• Tipo de electrodo elegido: CPT-LA-50/0,5. 
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 𝐼´1𝐹= 1,1 ∙ 20000√3 ∙ √25,42 + 422 = 258,78 𝐴 
 
 




 𝑈´𝑐 = 𝐾𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼´1𝐹 = 0,029 ∙ 500 ∙ 258,78 = 3.752,3 𝑉 
 
 
- Cálculo de la tensión de contacto aplicada: 
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- Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las protecciones) que 














Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U’ca, resultaría de 
0,01 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo que finalmente las 
protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s. 
 
- Verificación del sistema de puesta a tierra elegido  
 
El tiempo de actuación de la protección es: 
 𝑡 = 400𝐼´1𝐹 = 400257,78 = 1,55𝑠 
 
Como t > 0,1 s. no se cumple con el requisito reglamentario. 
 
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se procederá a adoptar la medida adicional 
de realizar una acera perimetral equipotencial en la base del apoyo, tal como se indica en el plano 5.1, y 
se verifica el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE. 
 
- Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación, en caso de adoptar la 
medida adicional. 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 
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 𝑈´𝑝1 = 𝐾𝑝1 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼´1𝐹 = 0,016 ∙ 500 ∙ 258,78 = 2.070,2 𝑉 
 
 




𝑈´𝑝2 = 𝐾𝑝2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼´1𝐹 = 0,046 ∙ 500 ∙ 3 = 5.951,94 𝑉 
 
 
- Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las protecciones) que 
garantiza el cumplimiento de la tensión de paso. 
 
Tensión máxima de paso aplicada a la persona: 
 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno:  
 𝑈´𝑝𝑎1= 𝑈´𝑝11 + 2𝑅𝑎1 + 6𝜌ℎ𝑍𝑏 = 
 𝑈´𝑝𝑎1= 2.070,21 + 2 ∙ 2000 + 6 ∙ 5001.000 = 258,8 𝑉 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
 𝑈´𝑝𝑎2= 𝑈´𝑝21 + 2𝑅𝑎1 + 6𝜌ℎ𝑍𝑏  
 
 𝑈´𝑝𝑎2= 5.951,941 + 2 ∙ 2000 + 3 · 500 + 3 ∙ 30001.000 = 384 𝑉 
 
- Tensión de paso máxima admisible y Verificación del sistema de puesta a tierra elegido, junto con la 
medida adicional: 
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El tiempo de actuación de la protección es:   
 𝑡 = 400𝐼´1𝐹 = 400258,78 = 1,55 𝑠 
 
 Conociendo el tiempo, hay que mirar en la tabla cual sería la tensión de paso máxima admisible.  
 




Como, U’pa1 = 258,8 V < 950 y U’pa1 = 384 V < 1000 V el electrodo considerado, CPT-LA-50/0,5, cumple 
con el requisito reglamentario. Además, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de valor, Rt = 
42 Ω, valor inferior al exigido, de 50 Ω. 
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Diseño de puesta a tierra Apoyo Nº41  
 
- Datos de partida: 
• Tensión nominal de la línea: Un = 20 kV 
• Resistividad del terreno existente: ρ = 200 Ω·m     
• Dimensiones de la cimentación apoyo C4500-18E: 1 m x 1 m. 
• Tipo de electrodo elegido: CPT-LA-32/0,5. 
 
- Cálculo de la resistencia de tierra: 
 
 
 𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 ∙ 𝜌 = 0,113 ∙ 200 = 22,6 Ω 
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- Cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación: 
 
 𝑈´𝑐 = 𝐾𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼´1𝐹 = 0,035 ∙ 200 ∙ 373,59 = 2.615,15 𝑉 
 
- Cálculo de la tensión de contacto aplicada: 
 
   
 
 𝑈´𝑐𝑎= 3.606,41 + 2000 + 3 · 2002 ∙ 1000 = 1.137,0. 𝑉 
 
- Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las protecciones) que 















Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U’ca, resultaría de 
0,01 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo que finalmente las 
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- Verificación del sistema de puesta a tierra elegido  
 
 
El tiempo de actuación de la protección es: 
 𝑡 = 400𝐼´1𝐹 = 400373,59 = 1,07𝑠 
 
Como t > 0,1 s. no se cumple con el requisito reglamentario. 
 
 
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se procederá a adoptar la medida adicional 
de realizar una acera perimetral equipotencial en la base del apoyo, tal como se indica en el plano Nº5.2, 
y se verifica el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE. 
 
- Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación, en caso de adoptar la 
medida adicional. 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

















 Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




• Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
 
 
𝑈´𝑝2 = 𝐾𝑝2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼´1𝐹 = 0,065 ∙ 200 ∙ 373,59 = 4.856,67 𝑉 
 
- Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las protecciones) que 
garantiza el cumplimiento de la tensión de paso. 
 
Tensión máxima de paso aplicada a la persona: 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno:  
 𝑈´𝑝𝑎1= 𝑈´𝑝11 + 2𝑅𝑎1 + 6𝜌ℎ𝑍𝑏  
 𝑈´𝑝𝑎1= 1.718,511 + 2 ∙ 2000 + 6 ∙ 2001.000 = 277,18 𝑉 
 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
 
 𝑈´𝑝𝑎2= 𝑈´𝑝21 + 2𝑅𝑎1 + 6𝜌ℎ𝑍𝑏  
 𝑈´𝑝𝑎2 = 4.856,671 + 2 ∙ 2000 + 3 · 200 + 3 ∙ 30001.000 = 322,65 𝑉 
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El tiempo de actuación de la protección es: 
 𝑡 = 400𝐼´1𝐹 = 400373,59 = 1,07𝑠 
 
Conociendo el tiempo, hay que mirar en la tabla cual sería la tensión de paso máxima admisible.  
<
 




Como, U’pa1 = 277,18 V < 1010 V y U’pa2 = 332,65 V < 1010 V el electrodo considerado, CPT-LA-32/0,5, 
cumple con el requisito reglamentario. Además, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de 
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Diseño de puesta a tierra Apoyo Nº5 DERV 
 
- Datos de partida: 
• Tensión nominal de la línea: Un = 20 kV 
• Resistividad del terreno existente: ρ = 500 Ω·m     
• Dimensiones de la cimentación apoyo C2000-12E: 1,00 m x 1,00 m. 
• Tipo de electrodo elegido: CPT-LA-50/0,5. 
 




 𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 ∙ 𝜌 = 0,084 ∙ 500 = 42 Ω 
 
 





 𝐼´1𝐹= 1,1 ∙ 20000√3 ∙ √25,42 + 422 = 258,78 𝐴 
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 𝑈´𝑐 = 𝐾𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼´1𝐹 = 0,029 ∙ 500 ∙ 258,78 = 3.752,3 𝑉 
 
 
- Cálculo de la tensión de contacto aplicada: 
 
 
   
 








- Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las protecciones) que 
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Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U’ca, resultaría de 
0,01 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo que finalmente las 
protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s. 
 
 
- Verificación del sistema de puesta a tierra elegido  
 
 
El tiempo de actuación de la protección es: 
 𝑡 = 400𝐼´1𝐹 = 400257,78 = 1,55𝑠 
 
Como t > 0,1 s. no se cumple con el requisito reglamentario. 
 
 
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se procederá a adoptar la medida adicional 
de realizar una acera perimetral equipotencial en la base del apoyo, tal como se indica en el plano 5.3, y 








• Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 
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𝑈´𝑝2 = 𝐾𝑝2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐼´1𝐹 = 0,046 ∙ 500 ∙ 3 = 5.951,94 𝑉 
 
 
- Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las protecciones) que 




Tensión máxima de paso aplicada a la persona: 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno:  
 𝑈´𝑝𝑎1= 𝑈´𝑝11 + 2𝑅𝑎1 + 6𝜌ℎ𝑍𝑏 = 
 𝑈´𝑝𝑎1= 2.070,21 + 2 ∙ 2000 + 6 ∙ 5001.000 = 258,8 𝑉 
 
 
• Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
 𝑈´𝑝𝑎2= 𝑈´𝑝21 + 2𝑅𝑎1 + 6𝜌ℎ𝑍𝑏  
 
 𝑈´𝑝𝑎2= 5.951,941 + 2 ∙ 2000 + 3 · 500 + 3 ∙ 30001.000 = 384 𝑉 
 
 
- Tensión de paso máxima admisible y Verificación del sistema de puesta a tierra elegido, junto con la 
medida adicional: 
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El tiempo de actuación de la protección es:   
 𝑡 = 400𝐼´1𝐹 = 400258,78 = 1,55 𝑠 
 
Conociendo el tiempo, hay que mirar en la tabla cual sería la tensión de paso máxima admisible.  
 
 




Como, U’pa1 = 258,8 V < 950 y U’pa1 = 384 V < 950 V el electrodo considerado, CPT-LA-50/0,5, cumple 
con el requisito reglamentario. Además, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de valor, Rt = 






















 (< 50 Ω) 
 
Tensión de paso máxima en 
la instalación (V) 








pies en el 
terreno 
Un pie en la 
acera y otro 
en el terreno 
Los dos 
pies en el 
terreno 
Un pie en 
la acera y 
otro en el 
terreno 
Nº0 500 CPT-LA-50/0,5 42 2.070,2 5.951,9 258,8 384 950 
Nº41 200 CPT-LA-32/0,5 22,6 1.718,51 4.856,67 277,18 332,65 1010 
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3.1.1.2 Apoyos no frecuentados: 
 
En los apoyos no frecuentados la puesta a tierra se realizará con un valor de resistencia máxima 
inferior a 230 ohmios de acuerdo con el MT 2.23.35 “Diseño de Puestas a Tierras en Apoyos de tensión 
nominal igual o inferior a 20 kV”, para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a 
tierra. 
Rt = kr·ρ = 0,604 · 200 = 120,8 Ω 
 
APOYO Nº Resistividad del terreno (Ωm) Electrodo utilizado (nº picas) Resistencia de tierra (< 230 Ω) 
1 200 1 120,8 
2 200 1 120,8 
3 200 1 120,8 
4 200 1 120,8 
5 200 1 120,8 
6 200 1 120,8 
7 200 1 120,8 
8 200 1 120,8 
9 200 1 120,8 
10 200 1 120,8 
11 200 1 120,8 
12 200 1 120,8 
13 200 1 120,8 
14 200 1 120,8 
15 200 1 120,8 
16 200 1 120,8 
17 200 1 120,8 
18 200 1 120,8 
19 200 1 120,8 
20 200 1 120,8 
21 200 1 120,8 
22 200 1 120,8 
23 200 1 120,8 
24 200 1 120,8 
25 200 1 120,8 
26 200 1 120,8 
27 200 1 120,8 
28 200 1 120,8 
29 200 1 120,8 
30 200 1 120,8 
31 200 1 120,8 
32 200 1 120,8 
33 200 1 120,8 
34 200 1 120,8 
35 200 1 120,8 
36 200 1 120,8 
37 200 1 120,8 
38 200 1 120,8 
39 200 1 120,8 
40 200 1 120,8 
Nº2 DERV 200 1 120,8 
Nº3 DERV 200 1 120,8 
Nº4 DERV 200 1 120,8 
Nº6 DERV 200 1 120,8 
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Se han sustituido los conductores pertenecientes a los apoyos sustituidos por cable nuevo.  
 
El cálculo mecánico para el retensado de los conductores del vano existente se realiza teniendo en 
cuenta las condiciones siguientes: 
a)  Que el coeficiente de seguridad a la rotura sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas 
que provoquen la máxima tensión de los conductores. 
b)  Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 ºC sin ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la 
carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress). 
c)  Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses 
máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados. 
 
Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de 
los apoyos de alineación y de ángulo, siempre que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán 
tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 Km (ITC-LAT 07, apartado 3.5.3.). 
 
Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor desde el punto 
de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo EDS (tensión de cada día, Every Day Stress) (ITC-LAT-
07, apartado 3.2.2). 
 
Las condiciones que se establecen en la tabla siguiente y en la tabla 4 del apartado 3.2 de la ITC-LAT.-07 
sobre la tracción y fecha máxima, aplicadas al tipo de línea y conductor, se indican en la siguiente tabla: 
 
 
ZONA - A 
Hipótesis Temperatura (ºC) Sobrecarga Viento Sobrecarga Hielo 
Tracción máxima viento -5 
Según el apartado 3.1.2 
Mínimo 120 ó 140 Km/h 
según la tensión de la línea 
No se aplica 
ZONA - B 
Hipótesis Temperatura (ºC) Sobrecarga Viento Sobrecarga Hielo 
Tracción máxima viento -10 
Según el apartado 3.1.2 
Mínimo 120 ó 140 Km/h 
según la tensión de la línea 
No se aplica 
Tracción máxima de hielo -15 No se aplica 
Según el  
apartado 3.1.3 
Tracción máxima  
Hielo + viento (1) 
-15 
Según el apartado 3.1.2 
Mínimo 60 Km/h 
Según el  
apartado 3.1.3 
ZONA - C 
Hipótesis Temperatura (ºC) Sobrecarga Viento Sobrecarga Hielo 
Tracción máxima viento -15 
Según el apartado 3.1.2 
Mínimo 120 ó 140 Km/h 
según la tensión de la línea 
No se aplica 
Tracción máxima de hielo -20 No se aplica 
Según el  
apartado 3.1.3 
Tracción máxima  
Hielo + viento (1) 
-20 
Según el apartado 3.1.2 
Mínimo 60 Km/h 
Según el  
apartado 3.1.3 
 
(1) La hipótesis de tracción máxima de hielo + viento se aplica a las líneas de categoría especial y a 
todas aquellas líneas que la norma particular de la empresa eléctrica así lo establezca o cuando 
el proyectista considere que la línea pueda encontrarse sometida a la citada carga combinada. 
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3.2.2 Distancias de seguridad. 
 
 De acuerdo con la ITC-LAT- 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 
223/2008 de 15 de febrero de 2008), las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así 
como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se 
indican en los apartados siguientes. 
 
 
3.2.2.1 Distancia de los conductores al terreno 
 
De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC-LAT- 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión (RD 223/2008 de 15 de febrero de 2008), distancia mínima de los conductores en su posición de 
máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es: 
 
Dadd + Del = 5,3 + Del en metros = 5,3 + 0,22 = 5,52 metros 
 
Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 de la ITC-LAT- 07 del Reglamento para Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 de febrero de 2008), en función de la tensión más elevada. 
Del = 0,22 metros. 
 
En el plano de perfil Nº3, se ha representado una parábola paralela a la catenaria de la línea a 




3.2.2.2 Separación mínima entre conductores 
 
 De acuerdo con el Apartado 5.4.1 de la ITC-LAT- 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión (RD 223/2008 de 15 de febrero de 2008), la separación mínima entre conductores viene dada por 
la fórmula: 
 
DppK 'LFK  D ++=  
En la cual:  
D = Separación entre conductores del mismo circuito en metros 
K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, siendo su valor 0’6  
K’= Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea K’= 0,75 
F = Flecha máxima en metros 
L = Longitud en metros de la cadena de suspensión. Para cadenas de amarre o rígidas L = 0 
Dpp = Distancia mínima aérea especificada, para prevenir la descarga disruptiva entre conductores 
de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Los valores Dpp se indican en el apartado 
5.2 de la ITC-LAT- 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 de 
febrero de 2008), en función de la tensión más elevada de la línea. Dpp = 0,25 m 
 
El valor de la flecha, despejada de la expresión anterior  
 𝐹 = [D − K´ ∙ DppK ]2 − 𝐿 
 
 
A continuación, comparamos el vano máximo que permite la cruceta con relación al tense, la 
flecho y la longitud de la cadena de aisladores de cada vano: 
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Las crucetas elegidas cumplen con los valores de separación mínima entre conductores y ningún vano 
supera el vano máximo admisible.  
 
 
3.2.2.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo. 
 
De acuerdo con el apartado 5.4.2 de la ITC-LAT- 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión (RD 223/2008 de 15 de febrero de 2008), la separación mínima entre conductores y sus accesorios 
en tensión y los apoyos no será inferior a Del, con un mínimo de 0,20m.  
 
Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 de la ITC-LAT- 07 del Reglamento para Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 de febrero de 2008), en función de la tensión más elevada. 
Del = 0,22 metros. 
 
 
3.2.3 Tablas de tendido. 
  
 
Determinación de la tracción de los conductores.   
  
 Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio 
de condiciones, cuya expresión es: 




L0 =   Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones iniciales de tracción T0, peso más 
sobrecarga P0 y temperatura Ɵ0 ºC 
 
L1 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones de tracción T1, peso más sobrecarga 
P1 y temperatura Ɵ1 ºC 
 
E  = Módulo de elasticidad del conductor en daN/ mm2. 
 
S  = Sección del conductor en mm2 
 




Determinación de la flecha de los conductores.   
 
 Una vez determinado el valor de T1, el valor de la flecha se obtiene por la expresión: 
 𝑓1 = 𝑎1 [𝑐ℎ ( 𝐿2𝑎1) − 1] 
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Vano de regulación.   
 












Siendo: Lr = Vano de regulación ideal en metros 
 
L  = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros. 
 
 





Vano 42 13 226 7,20 184 8,83 86 0,14 12 0,30 145 0,10 133 2.145 167 199 0,02 86 0,04 59 0,06 43 0,08 34 0,11 2,07 28 0,13 25 0,15 22 0,16
Vano 43 54 525 3,10 467 3,49 338 0,64 62 1,08 443 0,60 670 4.669 416 432 0,15 317 0,21 281 0,24 246 0,27 214 0,31 13,16 186 0,36 162 0,41 141 0,47
Vano 44 94 525 3,10 450 3,62 372 1,76 88 2,31 474 1,71 951 3.044 334 282 0,72 211 0,96 194 1,05 178 1,14 165 1,23 10,14 154 1,32 144 1,41 136 1,50
Vanos 45 y 46 89 525 3,10 452 3,61 369 1,60 86 2,14 471 1,55 925 3.228 342 299 0,61 221 0,83 201 0,91 183 1,00 169 1,09 10,36 156 1,17 145 1,26 136 1,35
Vano 47 42 226 7,20 183 8,89 149 0,88 34 1,22 199 0,82 362 822 116 76 0,54 61 0,67 57 0,72 54 0,76 51 0,79 3,16 49 0,83 47 0,87 45 0,90
Vano 48 18 226 7,20 184 8,85 105 0,23 17 0,43 162 0,18 184 1.855 152 172 0,04 76 0,10 58 0,13 47 0,16 40 0,18 2,46 35 0,21 32 0,23 29 0,26
CONDUCTOR:
Diámetro mm =
F = Fuerza en daN
f = Flecha en m
CS = Coeficiente de seguridad
Vano Cadenas
Reg. -10º+V/2 EDS
F CS F CS F f F f F f Max Min F F f F f F f F f F f % F f F f F f
Vano 1 158 525 3,10 436 3,73 398 4,68 109 5,31 499 4,63 1.178 1.838 276 170 3,40 155 3,73 151 3,84 147 3,94 143 4,04 8,79 140 4,14 136 4,24 133 4,34
Vano 2 114 525 3,10 444 3,67 383 2,52 97 3,10 484 2,47 1.043 2.425 307 225 1,33 182 1,64 172 1,74 162 1,84 154 1,94 9,47 147 2,04 141 2,13 135 2,22
Vano 3 130 525 3,10 441 3,70 390 3,23 102 3,84 491 3,18 1.102 2.118 292 196 2,00 169 2,32 161 2,43 155 2,53 149 2,63 9,13 143 2,73 139 2,83 134 2,92
Vano 4 150 525 3,10 437 3,72 396 4,24 107 4,86 497 4,18 1.159 1.898 279 176 2,97 158 3,30 153 3,40 149 3,51 144 3,61 8,87 141 3,71 137 3,81 134 3,90
Vanos 5, 6, 7 y 8 97 525 3,10 449 3,63 374 1,88 90 2,43 476 1,83 968 2.923 329 271 0,80 205 1,06 189 1,15 175 1,24 163 1,34 10,00 153 1,43 144 1,52 136 1,61
Vano 9 116 525 3,10 444 3,67 384 2,61 97 3,20 485 2,56 1.052 2.372 305 220 1,42 180 1,73 170 1,83 161 1,93 153 2,03 9,41 146 2,13 140 2,22 135 2,31
Vanos 10 133 525 3,10 440 3,70 391 3,37 103 3,97 492 3,31 1.111 2.079 290 193 2,12 167 2,45 160 2,55 154 2,66 148 2,76 9,09 143 2,86 138 2,95 134 3,05
Vanos 11 152 525 3,10 437 3,73 397 4,34 108 4,96 497 4,29 1.164 1.882 278 174 3,07 157 3,40 153 3,51 148 3,61 144 3,71 8,85 140 3,81 137 3,91 134 4,01
Vanos 12 61 525 3,10 463 3,52 346 0,80 68 1,27 450 0,76 733 4.397 400 407 0,21 296 0,29 262 0,33 231 0,37 202 0,43 12,42 178 0,48 157 0,55 140 0,62
Vanos 13, 14, 15 y 16 84 525 3,10 453 3,59 366 1,44 83 1,97 468 1,39 896 3.434 351 318 0,51 232 0,70 209 0,78 190 0,86 173 0,94 10,62 159 1,03 147 1,11 137 1,19
Vano 17 150 525 3,10 437 3,72 396 4,23 107 4,85 497 4,18 1.159 1.898 279 176 2,96 158 3,29 153 3,40 149 3,50 144 3,61 8,87 141 3,71 137 3,80 134 3,90
Vanos 18 y 19 97 525 3,10 449 3,63 374 1,88 90 2,43 476 1,83 968 2.923 329 271 0,80 205 1,06 189 1,15 175 1,24 163 1,34 10,00 153 1,43 144 1,52 136 1,61
Vanos 20 y 21 113 525 3,10 444 3,67 383 2,49 96 3,07 484 2,44 1.040 2.442 308 226 1,31 183 1,61 172 1,72 163 1,81 155 1,91 9,49 147 2,01 141 2,10 135 2,19
Vano 22 160 525 3,10 436 3,74 399 4,79 109 5,41 499 4,73 1.182 1.825 275 169 3,51 154 3,84 150 3,94 146 4,05 143 4,15 8,77 139 4,25 136 4,35 133 4,44
Peso Sobre. Hielo daN/m =
Catenaria




Carga de Rotura daN = 1629
Peso Sobre. V/2 daN/m = 0,3386
- 15º + Hielo + Viento 15º + V 85º 0º + H -15º 0º 25º 30º
Peso Propio daN/m = 0,1852
Peso Sobre. Viento daN/m = 0,5965
5º 10º 15º 20º
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h) 120





ALTITUD de 500 a 1000 metros
LINEAS DE 1º, 2º Y 3º CATEGORÍA
9,45
Vano 23 149 525 3,10 438 3,72 396 4,18 107 4,80 497 4,13 1.156 1.907 280 177 2,91 159 3,24 154 3,35 149 3,45 145 3,55 8,88 141 3,65 137 3,75 134 3,84
Vano 24 90 525 3,10 451 3,61 370 1,63 86 2,17 471 1,58 930 3.192 341 296 0,63 219 0,85 199 0,94 182 1,03 168 1,11 10,31 156 1,20 145 1,29 136 1,37
Vano 25 143 525 3,10 438 3,72 394 3,87 106 4,48 495 3,81 1.141 1.962 283 182 2,61 161 2,94 156 3,04 150 3,15 146 3,25 8,95 141 3,35 137 3,44 134 3,54
Vano 26 113 525 3,10 444 3,67 383 2,50 96 3,08 484 2,45 1.041 2.436 308 226 1,32 183 1,62 172 1,73 163 1,82 154 1,92 9,48 147 2,02 141 2,11 135 2,20
Vano 27 104 525 3,10 447 3,65 378 2,12 93 2,69 479 2,07 1.000 2.697 319 250 1,00 195 1,28 181 1,38 169 1,47 159 1,57 9,76 150 1,66 142 1,75 135 1,84
Vano 28 98 525 3,10 449 3,63 374 1,90 90 2,45 476 1,85 971 2.902 328 269 0,82 204 1,08 188 1,17 174 1,26 163 1,36 9,98 152 1,45 143 1,54 136 1,62
Vano 29 128 525 3,10 441 3,69 389 3,14 101 3,74 490 3,09 1.095 2.149 294 199 1,91 170 2,23 162 2,34 156 2,44 149 2,54 9,17 144 2,64 139 2,73 134 2,83
Vano 30 74 525 3,10 457 3,56 358 1,15 77 1,66 461 1,11 834 3.842 371 356 0,36 257 0,50 229 0,56 205 0,63 183 0,70 11,25 165 0,78 150 0,85 138 0,93
Vano 31 164 525 3,10 436 3,74 400 5,01 110 5,64 500 4,95 1.190 1.802 273 167 3,72 153 4,05 149 4,16 146 4,26 142 4,37 8,74 139 4,47 136 4,56 133 4,66
Vano 32 90 525 3,10 451 3,61 370 1,63 86 2,17 471 1,58 931 3.190 341 295 0,63 219 0,86 199 0,94 182 1,03 168 1,12 10,31 156 1,20 145 1,29 136 1,38
Vanos 33, 34, 35 y 36 130 525 3,10 441 3,70 390 3,23 102 3,83 491 3,18 1.102 2.119 292 196 1,99 169 2,32 161 2,43 155 2,53 149 2,63 9,14 143 2,73 139 2,82 134 2,92
Vanos 37, 38 y 39 120 525 3,10 443 3,68 386 2,78 99 3,37 487 2,73 1.067 2.289 301 212 1,57 176 1,89 167 1,99 159 2,10 152 2,19 9,32 145 2,29 140 2,39 134 2,48
Vano 40 135 525 3,10 440 3,70 392 3,49 104 4,09 492 3,44 1.119 2.047 288 190 2,24 165 2,57 159 2,67 153 2,78 147 2,88 9,05 143 2,98 138 3,07 134 3,17
Vano 41 83 525 3,10 454 3,59 365 1,41 82 1,94 467 1,36 890 3.474 353 322 0,50 234 0,68 211 0,76 191 0,84 174 0,92 10,68 159 1,00 147 1,08 137 1,17
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Apoyo Nº 0 del tipo Presilla P-1400 a sustituir por una C4500-14E con cruceta avifauna CBCA-2270 y 
cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV, con cruceta RC2-15S a 1,2m de la cogolla del apoyo para 
derivación sin maniobra, arranque derivación con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV, 
Forrado de grapas, puentes y conexiones para la protección de la avifauna. 
3.2.4 Apoyos línea principal. 
 
A continuación, se adjunta resultado de los cálculos mecánicos justificativos de los apoyos a 
instalar junto a una imagen del apoyo existente. 
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A continuación, se calcula los esfuerzos provocados por la tracción de conductores, viento y 
cargas verticales simultáneas para el apoyo Nº0 como final de línea para el vano anterior de tense 
reducido, otro final de línea para el vano posterior con tense estático dinámico y otro final de línea de la 
derivación, también con tense reducido. 
 
APOYO Nº 0 - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 23,48 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 11,74 
   Regulador 25 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  2,270 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 225  Tipo de cruceta CBCA-2270 
Fv (daN) 183  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 9,35 
h0 614,81    
h1 613,12  Factor de armado 4,208 
N 0,0720  Seguridad 1,25 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 962,53  Esf. Vertical (V) daN 42,24 
Esf. Horiz (Viento), daN 35,01    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 1183,44  Esf. Vertical (V) daN 111,99 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 225,00  Esf. Torsor, daN.m 510,75 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  4500 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 14,08 37,33 29,87 
HORIZONTALES, daN 229,01 281,25 225,00 
CRUCETA ELEGIDA CBCA-2270 
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APOYO Nº 0 - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 80,32 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 40,16 
   Regulador 80 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  2,27 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 530  Tipo de cruceta CBCA-2270 
Fv (daN) 459  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 10,95 
h0 614,81    
h1 604,56  Factor de armado 4,280 
N 0,1276  Seguridad 1,25 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 2455,65  Esf. Vertical (V) daN 114,85 
Esf. Horiz (Viento), daN 121,82    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 2835,50  Esf. Vertical (V) daN 383,61 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf. Torsor, daN.m 1203,10 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  4500 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 38,28 127,87 102,30 
HORIZONTALES, daN 574,59 662,50 530,00 
CRUCETA ELEGIDA CBCA-2270 
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APOYO Nº 0 Derivación - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 12,52 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 6,26 
   Regulador 12,5 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  1,5 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 225  Tipo de cruceta RECTA SIMPLE 
Fv (daN) 115  
   Encastramiento  1,2 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 8,15 
h0 614,81    
h1 612,69  Factor de armado 2,615 
N 0,1693  Seguridad 1,25 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 375,90  Esf. Vertical (V) daN 118,65 
Esf. Horiz (Viento), daN 30,10    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 735,46  Esf. Vertical (V) daN 251,83 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 225,00  Esf. Torsor, daN.m 337,50 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  4500 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 15,26 59,65 47,72 
HORIZONTALES, daN 143,92 281,25 225,00 
CRUCETA ELEGIDA RC1-15-S 
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3.2.4.1.1- COMPOSICIÓN DE ESFUERZOS 
 
A continuación, se realiza suma vectorial de los esfuerzos calculados  
 
 
1ª HIPOTESIS VIENTO 
 
 
         - Suma vectorial de Esfuerzos Horizontales (tense + viento) 
  
L =   TFL1 Hielo + TFL2 Hielo + TFLderiv. Hielo  = 1.983,77 daN (con 1,25 de seguridad) 
 
 
               - Suma Esfuerzos Verticales  
 
VT =  VFL1  + VFL2  =  127,9 + 282,83 + 395 = 805,73 daN  
 
 
         - V + 5L  
V + 5L = 805,73 + 5 x 1.983,77 = 10.724,58 daN 
 
 
4ª HIPOTESIS ROTURA 
         - Momento Torsor 
   
 El caso más desfavorable sucede con la rotura del conductor inferior, pues la cruceta es más 
larga. 
 
MTOR = 530daN x 2,27m = 1203,1 daNm 
 
 
1.3.- Comparamos los esfuerzos calculados con los esfuerzos que soporta el apoyo nuevo Nº0 del tipo 
C4500-14E  
 
Tipo Esfuerzo Esfuerzos calculados   Esfuerzos soportados C4500-14E 
según fabricante 
 
L 1.983,77 daN ≤ 4500 daN CUMPLE 
V 805,73 daN ≤   800 daN CUMPLE 
MTOR 1203,1  daNm ≤   2100 daNm CUMPLE 
V+5T 10.724,58 daN ≤ 23.300 daN CUMPLE 
 
El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de T o 
L, no superen el esfuerzo nominal del apoyo y el valor de la carga vertical no supere en tres veces la carga 
vertical especificada 
 
1.4.- Conclusión  
 
El apoyo a instalar Nº0 del tipo C4500-14E, soporta las cargas aplicadas por el conductor 47-AL1/8-ST1A 
(LA 56). Se ha seleccionado ese apoyo y no una C2000 debido a que era necesario un anclaje teniendo 
en cuenta que se seguirá reformando la línea y es muy probable que dejen de contrarrestarse los tenses 
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Apoyo Nº 1 del tipo Celosía C-500 (R.U) a sustituir y desplazar por una C1000-18E con cruceta avifauna 
CBCA-2270 y cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 1 - Apoyos de AMARRE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 158,12 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 113,71 
   Medio 135,915 
Zona B  Regulador 136 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 449  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 591,13  Tipo de cruceta CBCA-2270 
h1 617  
h2 581,36  Encastramiento  0 
N -0,0777  Altura libre apoyo (m) 12,04 
     
Seguridad 1  Factor de armado 4,208 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 369,28  Esf. Vertical (V) daN 218,02 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 352,61 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 334,54  Esf. Equival..(L) daN 334,54 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 18 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 24,34 69,20 69,20 
HORIZONTALES, daN 81,26 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBCA-2270 
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Apoyo Nº 2 del tipo C-500 (R.U) a sustituir y desplazar por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 
y cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la 
protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 2 - Apoyos de AMARRE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 113,71 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 130,04 
   Medio 121,875 
Zona B  Regulador 121 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 459  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 581,46  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 591,13  
h2 584,93  Encastramiento  0 
N -0,1117  Altura libre apoyo (m) 12,04 
     
Seguridad 1,25  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 390,25  Esf. Vertical (V) daN 243,68 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 334,23 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 20,81 50,99 40,80 
HORIZONTALES, daN 91,63 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 3 del tipo Celosía C-500 (R.U) a sustituir y desplazar por una C1000-14E con cruceta avifauna 
CBCA-2270 y cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
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APOYO Nº 3 - Apoyos de ANCLAJE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 130,04 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 150,05 
   Medio 140,045 
Zona B  Regulador 140 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Distancia entre  1,5 
   conductores (m) 
Fh (daN) 530    
Fv (daN) 442  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Desnivel (m)  Minutos ´ 0 
h0 584,94  Segundos ´´ 0 
h1 581,46  Total 0,00 
h2 586,27    
N 0,0179  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
   
Seguridad 1,25  Encastramiento  0 
Factor de armado 3,867  
Altura libre apoyo 
(m) 12,04 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 440,04  Esf. Vertical (V) daN 325,23 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 642,18 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 1024,67  Esf. Equival..(L) daN 1024,67 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf.Torsor, daN.m 795,00 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 47,99 153,64 122,92 122,92 
HORIZONTALES, daN 104,51 0,00 265,00 530,00 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 






El apoyo a instalar Nº3 del tipo C1000-14E y su cruceta cumple con los esfuerzos calculados. 
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Apoyo Nº 4 del tipo Celosía C-500 (R.U) a sustituir y desplazar por una C1000-16E con cruceta avifauna 
CBCA-2270 y cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 4 - Apoyos de ANCLAJE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 
47-AL1/8-
ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 150,05 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 75,3 
   Medio 112,675 
Zona B  Regulador 150 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona 
C) 0  
Distancia entre  
1,5 
   conductores (m) 
Fh (daN) 530    
Fv (daN) 442  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Desnivel (m)  Minutos ´ 0 
h0 586,23  Segundos ´´ 0 
h1 585  Total 0,00 
h2 591,3    
N -0,0591  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
   
Seguridad 1,25  Encastramiento  0 
Factor de armado 3,867  
Altura libre apoyo 
(m) 15,12 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 365,04  Esf. Vertical (V) daN 266,57 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 413,28 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 1024,67  Esf. Equival..(L) daN 1024,67 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf.Torsor, daN.m 795,00 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  1000 16 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 28,44 77,34 61,87 61,87 
HORIZONTALES, daN 85,11 0,00 265,00 530,00 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 5 del tipo Celosía C-500 (R.U) a sustituir por un CH 630 - 15E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite.  Forrado de grapas y puentes a 1 m a cada lado de la grapa 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 5 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 75,3  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 104,75  
   Medio 90,025  
Zona B  Regulador 97  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 453  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 594,63  Distancia entre  1,75  
h1 588,2  conductores (m)  
h2 599,12     
N 0,0425  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1,25  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 281,89  Esf. Vertical (V) daN 242,65  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 491,54  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 393,23  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 34,57 117,53 94,03 
HORIZONTALES, daN 66,43 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 6 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 75,5 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 105 
   Medio 90,25 
Fuerza con V/2 335  Regulador 97 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 594,63  Grados ° 0 
h1 588,2  Minutos ´ 0 
h2 599,12  Segundos ´´ 0 
N 0,0424  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 0,781  
 Ángulo de desvio 38,00  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 6 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 277,5  Peso conductor daN 28,48 
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Apoyo Nº 6 del tipo Celosía C-500 (R.U) a sustituir por un CH 630 - 15E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite.  Forrado de grapas y puentes a 1 m a cada lado de la grapa 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 6 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN  DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 104,75  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 84,99  
   Medio 94,87  
Zona B  Regulador 97  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 453  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 598,62  Distancia entre  1,75  
h1 592,14  conductores (m)  
h2 603,18     
N 0,0082  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 236,35  Esf. Vertical (V) daN 182,33  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 349,40  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 349,40  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 23,73 79,42 79,42 
HORIZONTALES, daN 55,89 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 6 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 104,75 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 84,99 
   Medio 94,87 
Fuerza con V/2 335  Regulador 97 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 598,62  Grados ° 0 
h1 592,14  Minutos ´ 0 
h2 603,18  Segundos ´´ 0 
N 0,0082  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,202  
 Ángulo de desvio 50,23  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 6 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 277,5  Peso conductor daN 19,85 
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Apoyo Nº 7 del tipo Celosía C-500 (R.U) a sustituir por un CH 630 - 15E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite.  Forrado de grapas y puentes a 1 m a cada lado de la grapa 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 7 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN  DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 84,99  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 110,26  
   Medio 97,625  
Zona B  Regulador 97  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 453  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 603,18  Distancia entre  1,75  
h1 598,62  conductores (m)  
h2 607,26     
N 0,0166  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 242,52  Esf. Vertical (V) daN 187,42  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 368,92  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 368,92  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 25,42 85,92 85,92 
HORIZONTALES, daN 57,45 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 7 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 84,99 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 110,26 
   Medio 97,625 
Fuerza con V/2 335  Regulador 97 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 603,18  Grados ° 0 
h1 598,62  Minutos ´ 0 
h2 607,26  Segundos ´´ 0 
N 0,0166  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,078  
 Ángulo de desvio 47,15  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 7 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 277,5  Peso conductor daN 22,70 
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Apoyo Nº 8 del tipo Celosía C2000-14E (R.U.) a mantener, instalar cruceta avifauna CBTA-C1-1500 en 
cabeza, cambiar aisladores de vidrio por cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV tanto en la línea 
principal como el arranque de derivación. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la protección 
de la avifauna. Desmontar castillete de conductor de tierra. 
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A continuación, se calcula los esfuerzos provocados por la tracción de conductores, viento y 
cargas verticales simultáneas para el apoyo Nº8 como anclaje-ángulo para la línea principal y como final 
de línea de la derivación. 
 
APOYO Nº 8 - Apoyos de ANCLAJE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 94-AL1/22-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 14  Anterior 110,26 
Peso (daN/m) 0,42428  Posterior 115,69 
   Medio 112,975 
Zona B  Regulador 110 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Distancia entre  1,566 
   conductores (m) 
Fh (daN) 530    
Fv (daN) 442  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Desnivel (m)  Minutos ´ 0 
h0 607,26  Segundos ´´ 0 
h1 602,4  Total 0,00 
h2 618,6    
N -0,0539  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
   
Seguridad 1  Encastramiento  0 
Factor de armado 3,867  
Altura libre apoyo 
(m) 0 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 411,94  Esf. Vertical (V) daN 286,55 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 461,30 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 1024,67  Esf. Equival..(L) daN 1024,67 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf.Torsor, daN.m 829,98 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 47,18 105,43 105,43 105,43 
HORIZONTALES, daN 99,10 0,00 265,00 530,00 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 




Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




APOYO Nº 8 - Apoyos de PRIN6CIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 50 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 25 
   Regulador 50 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  1,5 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 530  Tipo de cruceta RECTA SIMPLE 
Fv (daN) 473  
   Encastramiento  2,4 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 11,5 
h0 597    
h1 595,5  Factor de armado 2,345 
N 0,0300  Seguridad 1 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Viento), daN 1109,40  Esf. Vertical (V) daN 73,71 
Esf. Horiz (Tense), daN 48,05    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 1243,09  Esf. Vertical (V) daN 149,69 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf. Torsor, daN.m 795,00 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 14,04 39,36 39,36 
HORIZONTALES, daN 473,28 530,00 530,00 
CRUCETA ELEGIDA CP-SF-1 
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3.2.4.9.1.- COMPOSICIÓN DE ESFUERZOS 
 
A continuación, se realiza suma vectorial de los esfuerzos calculados  
 
 
1ª HIPOTESIS VIENTO 
 
 
         - Suma vectorial de Esfuerzos Horizontales (tense + viento) 
  
L =   TFL + VientoAC  =  1.521,34 daN 
 
 
               - Suma Esfuerzos Verticales  
 
VT =  VFL1  + VFL2  =  461,30 + 149,69 = 610,99 daN  
 
 
         - V + 5L  
V + 5L = 610,99 + 5 x 1.521,34 = 8.217,69 daN 
 
 
4ª HIPOTESIS ROTURA 
         - Momento Torsor 
   
 El caso más desfavorable sucede con la rotura del conductor inferior, pues la cruceta es más 
larga. 
 
MTOR = 530daN x 1,566m = 829,98 daNm 
 
 
1.3.- Comparamos los esfuerzos calculados con los esfuerzos que soporta el apoyo existente Nº8 del 
tipo C2000-14E  
 
Tipo Esfuerzo Esfuerzos calculados   Esfuerzos soportados C2000-14E 
según fabricante 
 
L 1.521,34 daN ≤ 2000 daN CUMPLE 
V 610,99 daN ≤   600 daN CUMPLE 
MTOR 829,98  daNm ≤   2100 daNm CUMPLE 
V+5T 8.217,69 daN ≤ 10.600 daN CUMPLE 
 
El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de T o L, no 




1.4.- Conclusión  
 
El apoyo a mantener Nº8 del tipo C2000-14E, soporta las cargas aplicadas por el conductor 47-AL1/8-
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Apoyo Nº 9 del tipo Celosía C-500 (R.U) a sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBTA-C1-
1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para 
la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 9 - Apoyos de AMARRE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 115,69 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 132,83 
   Medio 124,26 
Zona B  Regulador 124 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 452  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 607,26  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 618,6  
h2 622,5  Encastramiento  0 
N -0,2128  Altura libre apoyo (m) 12,04 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 317,43  Esf. Vertical (V) daN 154,46 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 112,04 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 3,15 -10,99 3,15 
HORIZONTALES, daN 74,66 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 10 del tipo Celosía C2000-14E (R.U.) a mantener, instalar cruceta avifauna CBTA-C1-1500 
en cabeza, cambiar aisladores de vidrio por cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV tanto en la 
línea principal como el arranque de derivación. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la 
protección de la avifauna. Desmontar castillete de conductor de tierra. 
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A continuación, se calcula los esfuerzos provocados por la tracción de conductores, viento y 
cargas verticales simultáneas para el apoyo Nº10 como anclaje-ángulo para la línea principal y como final 
de línea de la derivación. 
 
APOYO Nº 10 - Apoyos de ANCLAJE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 94-AL1/22-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 14  Anterior 45,88 
Peso (daN/m) 0,42428  Posterior 151,12 
   Medio 98,5 
Zona B  Regulador 100 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Distancia entre  1,566 
   conductores (m) 
Fh (daN) 530    
Fv (daN) 452  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Desnivel (m)  Minutos ´ 0 
h0 624,44  Segundos ´´ 0 
h1 622,54  Total 0,00 
h2 646    
N -0,1013  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
   
Seguridad 1  Encastramiento  0 
Factor de armado 3,867  Altura libre apoyo (m) 0 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 364,93  Esf. Vertical (V) daN 238,47 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 338,40 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 1024,67  Esf. Equival..(L) daN 1024,67 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf.Torsor, daN.m 829,98 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 31,16 64,47 64,47 64,47 
HORIZONTALES, daN 86,94 0,00 265,00 530,00 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
VALIDEZ DE LA CRUCETA VÁLIDA 
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APOYO Nº 8 - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 55 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 27,5 
   Regulador 55 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  1,5 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 530  Tipo de cruceta RECTA SIMPLE 
Fv (daN) 470  
   Encastramiento  3 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 11,5 
h0 608,09    
h1 613,36  Factor de armado 2,191 
N -0,0958  Seguridad 1 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 1029,95  Esf. Vertical (V) daN 46,63 
Esf. Horiz (Viento), daN 48,97    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 1161,43  Esf. Vertical (V) daN -18,12 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf. Torsor, daN.m 795,00 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN -3,89 -25,47 -3,89 
HORIZONTALES, daN 470,33 530,00 530,00 
CRUCETA ELEGIDA RC1-15-S 
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3.2.4.11.1- COMPOSICIÓN DE ESFUERZOS 
 
A continuación, se realiza suma vectorial de los esfuerzos calculados  
 
 
1ª HIPOTESIS VIENTO 
 
 
         - Suma vectorial de Esfuerzos Horizontales (tense + viento) 
  
L =   TFL + VientoAC  =  1.409,58 daN 
 
 
               - Suma Esfuerzos Verticales  
 
VT =  VFL1  + VFL2  =  338,4 – 18,12 + 70 (OCR) = 390,28 daN  
 
 
         - V + 5L  
V + 5L = 390,28 + 5 x 1.409,58 = 7.438,18 daN 
 
 
4ª HIPOTESIS ROTURA 
         - Momento Torsor 
   
 El caso más desfavorable sucede con la rotura del conductor inferior, pues la cruceta es más 
larga. 
 
MTOR = 530daN x 1,566m = 829,98 daNm 
 
 
1.3.- Comparamos los esfuerzos calculados con los esfuerzos que soporta el apoyo existente Nº10 del 
tipo C2000-14E  
 
Tipo Esfuerzo Esfuerzos calculados   Esfuerzos soportados C2000-14E 
según fabricante 
 
L 1.409,58 daN ≤ 2000 daN CUMPLE 
V 390,28 daN ≤   600 daN CUMPLE 
MTOR 829,98  daNm ≤   2100 daNm CUMPLE 
V+5T 7.438,18 daN ≤ 10.600 daN CUMPLE 
 
1.4.- Conclusión  
 
El apoyo a mantener Nº10 del tipo C2000-14E, soporta las cargas aplicadas por el conductor 47-AL1/8-
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Apoyo Nº 11 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-16E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 11 - Apoyos de AMARRE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 151,12 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 58,94 
   Medio 105,03 
Zona B  Regulador 100 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 452  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 646,01  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 624,44  
h2 658,24  Encastramiento  0 
N -0,0648  Altura libre apoyo (m) 15,12 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 275,27  Esf. Vertical (V) daN 206,09 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 304,73 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 16 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 20,36 53,24 53,24 
HORIZONTALES, daN 63,75 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 12 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 12 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 58,94 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 84,48 
   Medio 71,71 
Zona B  Regulador 70 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 464  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 658,24  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 646  
h2 667,86  Encastramiento  0 
N 0,0938  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 202,22  Esf. Vertical (V) daN 255,38 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 483,02 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 36,79 112,67 112,67 
HORIZONTALES, daN 44,86 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 13 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por un CH 630 - 13E con cruceta avifauna 
CBTA-HV2-1750 y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y forrado de 1m de 
conductor a cada lado de la grapa para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 13 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN  DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 84,48  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 77,28  
   Medio 80,88  
Zona B  Regulador 84  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 457  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 667,86  Distancia entre  1,75  
h1 658,24  conductores (m)  
h2 669,25     
N 0,0959  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 205,06  Esf. Vertical (V) daN 211,91  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 457,81  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 457,81  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 33,59 115,55 115,55 
HORIZONTALES, daN 47,96 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 13 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 84,48 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 77,28 
   Medio 80,88 
Fuerza con V/2 357  Regulador 84 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 667,86  Grados ° 0 
h1 658,24  Minutos ´ 0 
h2 669,25  Segundos ´´ 0 
N 0,0959  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 0,454  
 Ángulo de desvio 24,40  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 13 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 365  Peso conductor daN 49,98 
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Apoyo Nº 14 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por un CH 630 - 15E con cruceta avifauna 
CBTA-HV2-1750 y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y forrado de 1m de 
conductor a cada lado de la grapa para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 14 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN  DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 77,28  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 99,36  
   Medio 88,32  
Zona B  Regulador 84  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 457  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 669,25  Distancia entre  1,75  
h1 667,86  conductores (m)  
h2 670,74     
N 0,0030  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 221,70  Esf. Vertical (V) daN 176,50  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 326,59  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 326,59  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 21,78 71,81 71,81 
HORIZONTALES, daN 52,18 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 14 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 77,28 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 99,36 
   Medio 88,32 
Fuerza con V/2 357  Regulador 84 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 669,25  Grados ° 0 
h1 667,86  Minutos ´ 0 
h2 670,74  Segundos ´´ 0 
N 0,0030  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,283  
 Ángulo de desvio 52,07  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 14 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 365  Peso conductor daN 17,45 
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Apoyo Nº 15 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por un CH 630 - 15E con cruceta avifauna 
CBTA-HV2-1750 y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y forrado de 1m de 
conductor a cada lado de la grapa para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 15 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 99,36  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 50,05  
   Medio 74,705  
Zona B  Regulador 84  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 457  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 670,74  Distancia entre  1,75  
h1 669,25  conductores (m)  
h2 671,58     
N -0,0018  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 191,24  Esf. Vertical (V) daN 166,90  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 288,83  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 288,83  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 18,58 59,23 59,23 
HORIZONTALES, daN 44,46 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 15 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 99,36 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 50,05 
   Medio 74,705 
Fuerza con V/2 357  Regulador 84 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 670,74  Grados ° 0 
h1 669,25  Minutos ´ 0 
h2 671,58  Segundos ´´ 0 
N -0,0018  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,383  
 Ángulo de desvio 54,12  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 15 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 365  Peso conductor daN 13,18 
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Apoyo Nº 16 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 16 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 50,05 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 150 
   Medio 100,025 
Zona B  Regulador 150 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 442  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 671,58  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 670,74  
h2 688,83  Encastramiento  0 
N -0,0982  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 264,29  Esf. Vertical (V) daN 190,14 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 240,45 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 15,05 31,82 31,82 
HORIZONTALES, daN 60,91 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 17 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-16E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 17 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 150 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 62,5 
   Medio 106,25 
Zona B  Regulador 150 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 442  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 688,83  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 671,58  
h2 693,04  Encastramiento  0 
N 0,0476  Altura libre apoyo (m) 15,12 
     
Seguridad 1,25  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 347,43  Esf. Vertical (V) daN 317,06 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 607,70 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 45,27 142,15 113,72 
HORIZONTALES, daN 80,55 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 18 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por un CH630-13E con cruceta avifauna CBTA-
HV2-1750 con cadenas de suspensión de composite. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la 
protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 18 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN  DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 100,54  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 92,56  
   Medio 96,55  
Zona B  Regulador 97  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 452  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 696,88  Distancia entre  1,75  
h1 688,83  conductores (m)  
h2 703,45     
N 0,0091  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 240,11  Esf. Vertical (V) daN 183,62  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 354,52  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 354,52  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 13E 13 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 24,16 81,12 81,12 
HORIZONTALES, daN 56,84 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 18 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 100,54 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 92,56 
   Medio 96,55 
Fuerza con V/2 335  Regulador 97 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 696,88  Grados ° 0 
h1 688,83  Minutos ´ 0 
h2 703,45  Segundos ´´ 0 
N 0,0091  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,191  
 Ángulo de desvio 49,98  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 18 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 277  Peso conductor daN 20,40 
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Apoyo Nº 19 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 19 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 92,56 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 122,45 
   Medio 107,505 
Zona B  Regulador 110 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 452  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 703,22  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 696,88  
h2 723,04  Encastramiento  0 
N -0,0934  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1,25  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 350,87  Esf. Vertical (V) daN 244,28 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 330,93 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 21,01 49,89 39,91 
HORIZONTALES, daN 81,44 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº20 del tipo RC 630-15E con cruceta BP125-1750 a mantener. Forrado de grapas y 1m a cada 
lado de la grapa para la protección de la avifauna 
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APOYO Nº 20 - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 122,45  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 99,43  
   Medio 110,94  
Zona B  Regulador 113  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 449  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 723,04  Distancia entre  1,75  
h1 703,22  conductores (m)  
h2 732,95     
N 0,0622  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 272,31  Esf. Vertical (V) daN 213,80  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 470,84  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 470,84  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 34,22 119,90 119,90 
HORIZONTALES, daN 65,00 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA BP125 -17,5 
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APOYO Nº 20 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 122,45 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 99,43 
   Medio 110,94 
Fuerza con V/2 313  Regulador 113 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 723,04  Grados ° 0 
h1 703,22  Minutos ´ 0 
h2 732,95  Segundos ´´ 0 
N 0,0622  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 0,752  
 Ángulo de desvio 36,95  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 20 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 235  Peso conductor daN 35,16 
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Apoyo Nº 21 del tipo RC 630-15E a sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBCA-2270 con 
cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la protección 
de la avifauna. 
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APOYO Nº 21 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 99,43 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 160 
   Medio 129,715 
Zona B  Regulador 160 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 440  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 731,38  Tipo de cruceta CBCA-2270 
h1 723,04  
h2 754,25  Encastramiento  0 
N -0,0591  Altura libre apoyo (m) 11,51 
     
Seguridad 1  Factor de armado 4,208 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 354,48  Esf. Vertical (V) daN 222,87 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 368,50 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 334,52  Esf. Equival..(L) daN 334,52 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 25,96 74,50 74,50 
HORIZONTALES, daN 77,75 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBCA-2270 
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Apoyo Nº 22 del tipo RC630-15E y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBCA-2270 con 
cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la 
protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 22 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 160 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 148,95 
   Medio 154,475 
Zona B  Regulador 150 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 442  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 754,25  Tipo de cruceta CBCA-2270 
h1 731,38  
h2 784,08  Encastramiento  0 
N -0,0573  Altura libre apoyo (m) 11,51 
     
Seguridad 1  Factor de armado 4,208 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 413,55  Esf. Vertical (V) daN 237,23 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 426,10 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 334,52  Esf. Equival..(L) daN 334,52 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 30,74 93,70 93,70 
HORIZONTALES, daN 91,79 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBCA-2270 











Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




Apoyo Nº 23 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 23 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 148,95 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 86,06 
   Medio 119,43 
Zona B  Regulador 140 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 443  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 786,01  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 754,25  
h2 818,75  Encastramiento  0 
N -0,1509  Altura libre apoyo (m) 13,19 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 306,84  Esf. Vertical (V) daN 179,08 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 199,66 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 11,36 18,22 18,22 
HORIZONTALES, daN 71,92 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 24 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBTA-
C2-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 24 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 89,91 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 142,98 
   Medio 116,445 
Zona B  Regulador 140 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 443  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 818,75  Tipo de cruceta CBTA-C2-1500 
h1 786,01  
h2 841,38  Encastramiento  0 
N 0,2059  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 300,29  Esf. Vertical (V) daN 324,65 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 760,33 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 59,88 205,11 205,11 
HORIZONTALES, daN 70,22 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C2-1500 








El apoyo a instalar Nº24 del tipo C1000-12E y su cruceta cumplen con los esfuerzos calculados. 
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Apoyo Nº 25 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 25 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 142,98 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 113,26 
   Medio 128,12 
Zona B  Regulador 120 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 447  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 841,38  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 818,75  
h2 854,71  Encastramiento  0 
N 0,0406  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 325,89  Esf. Vertical (V) daN 263,08 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 523,39 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 39,36 126,13 126,13 
HORIZONTALES, daN 76,84 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 26 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 26 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 113,26 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 103,75 
   Medio 108,505 
Zona B  Regulador 105 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 450  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 854,71  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 841,38  
h2 898,58  Encastramiento  0 
N -0,3051  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 282,89  Esf. Vertical (V) daN 107,38 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN -69,78 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN -12,54 -71,59 -12,54 
HORIZONTALES, daN 65,72 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 27 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 27 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 103,75 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 97,57 
   Medio 100,66 
Zona B  Regulador 100 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 452  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 898,58  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 854,71  
h2 923,65  Encastramiento  0 
N 0,1659  Altura libre apoyo (m) 13,19 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 265,69  Esf. Vertical (V) daN 300,78 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 661,81 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 51,93 172,27 172,27 
HORIZONTALES, daN 61,27 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 28 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 28 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 97,57 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 128 
   Medio 112,785 
Zona B  Regulador 128 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 442  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 922,1  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 898,58  
h2 974,12  Encastramiento  0 
N -0,1653  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 292,27  Esf. Vertical (V) daN 169,59 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 161,99 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 8,20 5,66 8,20 
HORIZONTALES, daN 68,15 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 29 del tipo C-2000 (R.U.) a desplazar y sustituir por otra C2000-14E con cruceta recta RC2-
20-S con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para 
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APOYO Nº 29 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 128 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 74,43 
   Medio 101 
Zona B  Regulador 101 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 6 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 446  Segundos ´´ 0 
   Total 6,00 
Desnivel (m)    
h0 974,12  Tipo de cruceta RC2-20-S 
h1 922,1  
h2 969,39  Encastramiento  0 
N 0,4447  Altura libre apoyo (m) 11,73 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,000 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 398,79  Esf. Vertical (V) daN 429,65 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 166,43  Esf. Vertical (V) daN 1160,79 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 283,59  Esf. Equival..(L) daN 392,12 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 2000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 94,88 338,60 338,60 
HORIZONTALES, daN 122,13 55,48 94,53 
CRUCETA ELEGIDA RC2-20-S 
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Apoyo Nº 30 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBCA-
2270 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para 
la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 30 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 74,43 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 162,58 
   Medio 118,505 
Zona B  Regulador 120 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 447  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 969,39  Tipo de cruceta CBCA-2270 
h1 974,12  
h2 957,8  Encastramiento  0 
N 0,0077  Altura libre apoyo (m) 11,73 
     
Seguridad 1  Factor de armado 4,208 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 327,73  Esf. Vertical (V) daN 244,07 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 449,87 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 334,52  Esf. Equival..(L) daN 334,52 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 33,02 101,62 101,62 
HORIZONTALES, daN 71,39 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBCA-2270 
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Apoyo Nº 31 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBCA-
2270 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para 
la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 31 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 162,58 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 89,96 
   Medio 126,27 
Zona B  Regulador 130 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 445  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 957,8  Tipo de cruceta CBCA-2270 
h1 969,39  
h2 947,22  Encastramiento  0 
N 0,0463  Altura libre apoyo (m) 11,73 
     
Seguridad 1  Factor de armado 4,208 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 346,26  Esf. Vertical (V) daN 264,36 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 528,42 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 334,52  Esf. Equival..(L) daN 334,52 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 39,79 127,81 127,81 
HORIZONTALES, daN 75,80 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBCA-2270 
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Apoyo Nº 32 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBCA-
2270 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para 
la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 32 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 89,96 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 157,46 
   Medio 123,71 
Zona B  Regulador 130 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 445  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 947,22  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 957,8  
h2 955,55  Encastramiento  0 
N -0,1705  Altura libre apoyo (m) 11,28 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 316,22  Esf. Vertical (V) daN 173,06 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 177,99 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 9,35 11,00 11,00 
HORIZONTALES, daN 74,34 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº33 del tipo P1250 (R.U.) a sustituir por un CH 630 - 13E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y 1 m a cada lado de la grapa para la 
protección avifauna. 
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APOYO Nº 33  - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 157,46  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 120,66  
   Medio 139,06  
Zona B  Regulador 132  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 454  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 955,55  Distancia entre  1,75  
h1 947,22  conductores (m)  
h2 959,24     
N 0,0223  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 335,21  Esf. Vertical (V) daN 212,86  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 469,75  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 469,75  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 13E 13 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 33,90 119,53 119,53 
HORIZONTALES, daN 80,95 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 33 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 157,46 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 120,66 
   Medio 139,06 
Fuerza con V/2 294  Regulador 132 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 955,55  Grados ° 0 
h1 947,22  Minutos ´ 0 
h2 959,24  Segundos ´´ 0 
N 0,0223  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,147  
 Ángulo de desvio 48,93  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 33 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 197  Peso conductor daN 30,15 
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Apoyo Nº34 del tipo C-500 (R.U.) a sustituir por un CH 630 - 15E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y 1 m a cada lado de la grapa para la 
protección avifauna. 
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APOYO Nº 34  - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 120,66  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 127,12  
   Medio 123,89  
Zona B  Regulador 132  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 454  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 959,24  Distancia entre  1,75  
h1 955,55  conductores (m)  
h2 960,36     
N 0,0218  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 301,28  Esf. Vertical (V) daN 204,19  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 435,26  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 435,26  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 13E 13 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 31,01 108,04 108,04 
HORIZONTALES, daN 72,35 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 34 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 120,66 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 119,34 
   Medio 120 
Fuerza con V/2 294  Regulador 132 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 959,24  Grados ° 0 
h1 955,55  Minutos ´ 0 
h2 959,15  Segundos ´´ 0 
N 0,0313  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,018  
 Ángulo de desvio 45,51  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 34 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 197  Peso conductor daN 28,40 
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Apoyo Nº35 del tipo C-500 (R.U.) a sustituir por un CH 630 - 15E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y 1 m a cada lado de la grapa para la 
protección avifauna. 
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APOYO Nº 35  - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 119,34  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 105,21  
   Medio 112,275  
Zona B  Regulador 132  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 454  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 959,15  Distancia entre  1,75  
h1 959,24  conductores (m)  
h2 954,99     
N 0,0388  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 275,29  Esf. Vertical (V) daN 204,94  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 436,58  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 436,58  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 13E 13 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 31,26 108,48 108,48 
HORIZONTALES, daN 65,76 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 35 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 119,34 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 105,21 
   Medio 112,275 
Fuerza con V/2 294  Regulador 132 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 959,15  Grados ° 0 
h1 959,24  Minutos ´ 0 
h2 955,26  Segundos ´´ 0 
N 0,0362  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 0,953  
 Ángulo de desvio 43,63  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 35 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 197  Peso conductor daN 27,93 
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Apoyo Nº 36 del tipo C-500 (R.U.) a desplazar y sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 36 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 105,21 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 117,22 
   Medio 111,215 
Zona B  Regulador 111 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 445  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 959,15  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 955  
h2 954  Encastramiento  0 
N 0,0834  Altura libre apoyo (m) 13,19 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 288,83  Esf. Vertical (V) daN 271,36 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 553,99 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 42,12 136,33 136,33 
HORIZONTALES, daN 67,26 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 








El apoyo a instalar Nº36 del tipo C1000-14E y su cruceta cumplen con los esfuerzos calculados. 
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Apoyo Nº37 del tipo C-500 (R.U.) a sustituir por un CH 630 - 13E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y 1 m a cada lado de la grapa para la 
protección avifauna. 
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APOYO Nº 37  - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 117,22  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 124,24  
   Medio 120,73  
Zona B  Regulador 120  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 454  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 954  Distancia entre  1,75  
h1 955  conductores (m)  
h2 931,42     
N 0,1732  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 294,21  Esf. Vertical (V) daN 266,48  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 669,05  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 669,05  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 13E 13 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 51,78 185,97 185,97 
HORIZONTALES, daN 70,55 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 37 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 105,21 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 117,22 
   Medio 111,215 
Fuerza con V/2 294  Regulador 132 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 953,98  Grados ° 0 
h1 955  Minutos ´ 0 
h2 931,92  Segundos ´´ 0 
N 0,1785  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 0,424  
 Ángulo de desvio 22,98  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 37 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 197  Peso conductor daN 55,76 
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Apoyo Nº38 del tipo C-500 (R.U.) a sustituir por un CH 630 - 15E con CBTA-HV2-1750  
y cadenas de suspensión de composite. Forrado de grapas y 1 m a cada lado de la grapa para la 
protección avifauna. 
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APOYO Nº 38  - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 117,22  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 124,24  
   Medio 120,73  
Zona B  Regulador 120  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 454  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 954  Distancia entre  1,75  
h1 955  conductores (m)  
h2 931,42     
N 0,1732  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 294,21  Esf. Vertical (V) daN 266,48  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 669,05  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 669,05  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 51,78 185,97 185,97 
HORIZONTALES, daN 70,55 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº 38 - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 124,24 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 117,06 
   Medio 120,65 
Fuerza con V/2 294  Regulador 132 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 931,92  Grados ° 0 
h1 954  Minutos ´ 0 
h2 911,59  Segundos ´´ 0 
N -0,0040  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,468  
 Ángulo de desvio 55,74  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº 37 - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 197  Peso conductor daN 21,55 
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Apoyo Nº 39 del tipo P1250 (R.U.) a sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBTA-C1-1500 
con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la 
protección de la avifauna. 
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APOYO Nº 39 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 117,06 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 135,36 
   Medio 126,21 
Zona B  Regulador 126 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 445  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 911,33  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 931,92  
h2 905,67  Encastramiento  0 
N -0,1341  Altura libre apoyo (m) 13,19 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 321,70  Esf. Vertical (V) daN 189,55 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 241,45 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 14,85 32,15 32,15 
HORIZONTALES, daN 75,76 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº 40 del tipo C-500 (R.U.) a sustituir por una C4500-16E con cruceta recta RC2-20-S en cabeza 
y otra RC2-20-S a 1,2 m de la cogolla del apoyo, ambas con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 
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APOYO Nº 40 - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 135,36 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 83,05 
   Medio 109,205 
Zona B  Regulador 109 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 88 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 445  Segundos ´´ 0 
   Total 88,00 
Desnivel (m)    
h0 905,67  Tipo de cruceta RC2-20-S 
h1 911,33  
h2 905,14  Encastramiento  0 
N -0,0354  Altura libre apoyo (m) 13,19 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,000 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 2033,36  Esf. Vertical (V) daN 220,99 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 2209,01  Esf. Vertical (V) daN 360,62 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 2050,53  Esf. Equival..(L) daN 2214,90 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 4500 16 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 25,33 71,87 71,87 
HORIZONTALES, daN 666,99 736,34 683,51 
CRUCETA ELEGIDA RC2-20-S 







El apoyo a instalar Nº40 del tipo C4500-16E y sus crucetas cumplen con los esfuerzos calculados. 
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Apoyo Nº41 del tipo Torre-C (Antigua) a sustituir por una C2000-12E con cruceta recta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30kV del tipo bastón. Forrado de grapas y 1 m a cada lado de la grapa para la 
protección avifauna. Instalar pararrayos y botellas terminales nuevos por debajo del nivel de la cruceta 
y forrado de éstos. 
 



















































Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 





APOYO Nº 41 - Apoyo de FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 83,05 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 41,525 
   Regulador 83 
Zona A    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  2 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 0  Tipo de cruceta RC2-20-S 
Fv (daN) 485  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 13,67 
h0 901,27    
h1 904,28  Factor de armado 3,000 
N -0,0362  Seguridad 1,25 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 1907,04  Esf. Vertical (V) daN 180,75 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 0,00 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 485,00  Esf. Torsor, daN.m 970,00 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 9,04 0,00 7,23 
HORIZONTALES, daN 607,10 0,00 485,00 
CRUCETA ELEGIDA RC2-20-S 
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Apoyo Nº1 DERV del tipo C2000 (R.U.) a mantener. Sustituir cadenas de aisladores por cadenas de 
amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas, conexiones y OCR para la protección de 
la avifauna. 
 
3.2.5 Apoyos derivación. 
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A continuación, se calcula los esfuerzos provocados por la tracción de conductores, viento y 
cargas verticales simultáneas para el apoyo Nº1 DERV como final de línea para el vano anterior de tense 
reducido y otro final de línea para el vano posterior con tense estático dinámico. 
 
APOYO Nº1 DERV - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 12,52 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 6,26 
   Regulador 50 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  
Distancia entre  
1,5 
Altitud de la línea (Zona C) 0  
conductores (m) 
     
Fh (daN) 225  Tipo de cruceta RC2-15-S 
Fv (daN) 183  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 8,8 
h0 612,69    
h1 614,81  Factor de armado 3,000 
N -0,1693  Seguridad 1,25 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 686,25  Esf. Vertical (V) daN 88,52 
Esf. Horiz (Viento), daN 13,31    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 843,75  Esf. Vertical (V) daN -5,28 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 225,00  Esf. Torsor, daN.m 337,50 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN -4,33 -35,59 -3,46 
HORIZONTALES, daN 228,86 281,25 225,00 
CRUCETA ELEGIDA RC2-15-S 
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APOYO Nº1 DERV - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 53,77 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 26,885 
   Regulador 50 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  1,5 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 530  Tipo de cruceta RC2-15-S 
Fv (daN) 473  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 8,8 
h0 612,69    
h1 610,79  Factor de armado 3,000 
N 0,0353  Seguridad 1,25 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 1773,75  Esf. Vertical (V) daN 158,38 
Esf. Horiz (Viento), daN 57,16    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 1987,50  Esf. Vertical (V) daN 264,94 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf. Torsor, daN.m 795,00 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 18,96 54,48 43,58 
HORIZONTALES, daN 591,65 662,50 530,00 
CRUCETA ELEGIDA RC2-15-S 
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2.2.5.1.1- Composición de esfuerzos. 
 
 
A continuación, se realiza suma vectorial de los esfuerzos calculados  
 
 
1ª HIPOTESIS VIENTO 
 
 
         - Suma vectorial de Esfuerzos Horizontales (tense + viento) 
  
L =   TFL1 Hielo + TFL2 Hielo = 1.143,75 daN (con 1,25 de seguridad) 
 
 
               - Suma Esfuerzos Verticales  
 
VT =  VFL1  + VFL2  =  264,94 – 5,28 = 259,66 daN  
 
 
         - V + 5L  
V + 5L = 259,66 + 5 x 1.143,75 = 5.978,41 daN 
 
 
4ª HIPOTESIS ROTURA 
         - Momento Torsor 
   
 El caso más desfavorable sucede con la rotura del conductor inferior, pues la cruceta es más 
larga. 
 
MTOR = 530daN x 1,5m = 795 daNm 
 
 
1.3.- Comparamos los esfuerzos calculados con los esfuerzos que soporta el apoyo existente Nº1 DERV 
del tipo C2000-12E  
 
Tipo Esfuerzo Esfuerzos calculados   Esfuerzos soportados C2000-12E 
según fabricante 
 
L 1.143,75 daN ≤ 2.000 daN CUMPLE 
V 259,66 daN ≤   600 daN CUMPLE 
MTOR 829,98  daNm ≤   2.100 daNm CUMPLE 
V+5T 5.978,41 daN ≤ 10.600 daN CUMPLE 
 
El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de T o 




1.4.- Conclusión  
 
El apoyo a mantener Nº1 DERV del tipo C2000-12E, soporta las cargas aplicadas por el conductor 47-
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Apoyo Nº2 DERV del tipo Madera genérico a sustituir por una C1000-14E con cruceta avifauna CBTA-
C2-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº2 DERV - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 53,77 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 93,71 
   Medio 73,74 
Zona B  Regulador 80 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 459  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 610,79  Tipo de cruceta CBTA-C2-1500 
h1 612,69  
h2 583,32  Encastramiento  0 
N 0,2578  Altura libre apoyo (m) 13,15 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 206,67  Esf. Vertical (V) daN 326,20 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 748,29 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 14 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 60,40 201,10 201,10 
HORIZONTALES, daN 46,01 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C2-1500 
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Apoyo Nº3 DERV del tipo Madera genérico a sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-
C1-1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº3 DERV - Apoyo de AMARRE SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 93,71 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 100 
   Medio 96,855 
Zona B  Regulador 100 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 452  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 583,32  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 610,79  
h2 583,14  Encastramiento  0 
N -0,2913  Altura libre apoyo (m) 11,26 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,867 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 257,34  Esf. Vertical (V) daN 106,15 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN -73,63 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 307,40  Esf. Equival..(L) daN 307,40 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN -12,95 -72,88 -12,95 
HORIZONTALES, daN 59,12 0,00 79,50 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Apoyo Nº4 DERV del tipo Madera genérico a sustituir por un CH630-15E con cruceta avifauna CBTA-
HV2-1750 con cadenas de suspensión de composite. Forrado grapas y 1 metro a cada lado de la grapa 
para la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº4 DERV - APOYO DE ALINEACIÓN SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN  DE COMPOSITE  
Y APOYO DE CHAPA METÁLICA CON CRUCETAS TIPO BÓVEDA AVIFAUNA 
      
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m)  
Diametro (mm) 9,45  Anterior 100  
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 71,92  
   Medio 85,96  
Zona B  Regulador 89  
Velocidad Viento km/h 120     
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza  
   Grados ° 0  
Fh (daN) 530  Minutos ´ 0  
Fv (daN) 456  Segundos ´´ 0  
   Total 0,00  
Desnivel (m)     
h0 583,14  Distancia entre  1,75  
h1 583,32  conductores (m)  
h2 583,35     
N -0,0047  Factor de armado 3,946  
      
   Seguridad 1  
      
 ESFUERZOS EN EL APOYO   
1ª HIPÓTESIS: VIENTO     
Esf. Horiz (T), daN 216,42  Esf. Vertical (V) daN 171,91  
2ª HIPÓTESIS: HIELO     
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 309,10  
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO     
Esf. Desequilibrio, daN 167,30  Esf. Vertical (V) daN 309,10  
      
TIPO DE APOYO  CHAPA ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  CH 630 - 15E 15 
      
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 20,25 65,98 65,98 
HORIZONTALES, daN 50,84 0,00 42,40 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-HV2-1750 
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APOYO Nº4 DERV - INCLINACIÓN DE CADENAS  
 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 100 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 71,92 
   Medio 85,96 
Fuerza con V/2 348  Regulador 89 
     
Desnivel (m)  Ángulo de desvio de la traza 
h0 583,14  Grados ° 0 
h1 583,32  Minutos ´ 0 
h2 583,35  Segundos ´´ 0 
N -0,0047  Total 0,00 
     
Nº aisladores/cadena 1  Ángulo maximo de desvio 60 
Tipo de aislador SINTÉTICO  Fuerza del viento "q" 60 
Peso aislador 5    
Viento sobre aislador 1,05    
     
 Tangente de δ° 1,484  
 Ángulo de desvio 56,02  
 Valido Suspensión  VALIDO  
     
     
APOYO Nº4 DERV - TIRO VERTICAL 
     
Fuerza más desfavorable 306  Peso conductor daN 14,48 
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Apoyo Nº5 DERV del tipo C-500 (R.U.) a sustituir por una C2000-12E con cruceta avifauna CBTA-C1-
1500 en cabeza y RC2-15-S a 1,2 m de la cogolla del apoyo para la derivación, ambas con cadenas de 
amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para la protección de la 
avifauna. 
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A continuación, se calcula los esfuerzos provocados por la tracción de conductores, viento y 
cargas verticales simultáneas para el apoyo Nº5 DERV como final de línea para el vano anterior de tense 
estático-dinámico, otro final de línea para el vano posterior con tense reducido y otro final de línea para 
la derivación con tense reducido. 
 
APOYO Nº5 DERV - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 71,92 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 35,96 
   Regulador 40 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  1,566 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 530  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
Fv (daN) 464  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 10,95 
h0 583,35    
h1 583,14  Factor de armado 3,867 
N 0,0029  Seguridad 1 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 1794,13  Esf. Vertical (V) daN 36,24 
Esf. Horiz (Viento), daN 78,84    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 2049,33  Esf. Vertical (V) daN 99,32 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 530,00  Esf. Torsor, daN.m 829,98 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 12,08 33,11 33,11 
HORIZONTALES, daN 464,54 530,00 530,00 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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APOYO Nº5 DERV - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 42,01 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 21,005 
   Regulador 40 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  1,566 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 225  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
Fv (daN) 182  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 10,95 
h0 583,35    
h1 582,21  Factor de armado 3,867 
N 0,0271  Seguridad 1 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 703,73  Esf. Vertical (V) daN 31,27 
Esf. Horiz (Viento), daN 46,05    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 870,00  Esf. Vertical (V) daN 79,86 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 225,00  Esf. Torsor, daN.m 352,35 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 10,42 26,62 26,62 
HORIZONTALES, daN 182,54 225,00 225,00 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 














Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




APOYO Nº5 DERV - Apoyos de PRINCIPIO O FIN DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 10,58 
Peso (daN/m) 0,18521  Medio 5,29 
   Regulador 10 
Zona B    
Velocidad Viento km/h 120  Distancia entre  1,5 
Altitud de la línea (Zona C) 0  conductores (m) 
     
Fh (daN) 225  Tipo de cruceta RC1-15-S 
Fv (daN) 183  
   Encastramiento  0 
Desnivel (m)  Altura libre apoyo (m) 8,6 
h0 581    
h1 583  Factor de armado 2,633 
N -0,1890  Seguridad 1 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (Tense), daN 481,78  Esf. Vertical (V) daN 44,02 
Esf. Horiz (Viento), daN 7,90    
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 592,35  Esf. Vertical (V) daN -42,58 
4º HIPÓTESIS: ROTURA    
Esf. Rotura, daN 225,00  Esf. Torsor, daN.m 337,50 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C -  2000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 4ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN -4,76 -33,63 -4,76 
HORIZONTALES, daN 183,07 225,00 225,00 
CRUCETA ELEGIDA RC2-15-S 















Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




2.2.5.5.1- Composición de esfuerzos. 
 
A continuación, se realiza suma vectorial de los esfuerzos calculados  
 
 
1ª HIPOTESIS VIENTO 
 
 
         - Suma vectorial de Esfuerzos Horizontales (tense + viento) 
  
L =   TFL1 Hielo + TFL2 Hielo + TFLderv. Hielo = 1.264,75 daN (con 1,25 de seguridad) 
 
 
               - Suma Esfuerzos Verticales  
 
VT =  VFL1  + VFL2 + VFLderv.  = 99,32 + 79,86 – 42,58 = 136,6 daN  
 
 
         - V + 5L  
V + 5L = 136,6 + 5 x 1.264,75 = 6.460,35 daN 
 
 
4ª HIPOTESIS ROTURA 
         - Momento Torsor 
   
 El caso más desfavorable sucede con la rotura del conductor inferior, pues la cruceta es más 
larga. 
 
MTOR = 530daN x 1,566m = 829,98 daNm 
 
 
1.3.- Comparamos los esfuerzos calculados con los esfuerzos que soporta el apoyo existente Nº5 DERV 
del tipo C2000-12E  
 
Tipo Esfuerzo Esfuerzos calculados   Esfuerzos soportados C2000-12E 
según fabricante 
 
L 1.264,75 daN ≤ 2.000 daN CUMPLE 
V 136,6 daN ≤   600 daN CUMPLE 
MTOR 829,98  daNm ≤   2.100 daNm CUMPLE 
V+5T 6.460,35 daN ≤ 10.600 daN CUMPLE 
 
 
1.4.- Conclusión  
 
El apoyo a instalar Nº5 DERV del tipo C2000-12E, soporta las cargas aplicadas por el conductor 47-AL1/8-
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Apoyo Nº6 DERV del tipo P-1250 (R.U.) a sustituir por una C1000-12E con cruceta avifauna CBTA-C1-
1500 con cadenas de amarre del tipo bastón de 30 kV. Forrado de puentes, grapas y conexiones para 
la protección de la avifauna. 
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APOYO Nº6 DERV - Apoyos de AMARRE-ANGULO SIMPLE CIRCUITO  
CON CADENAS DE AISLADORES DE AMARRE DE COMPOSITE Y APOYO DE CELOSÍA 
     
Conductor 47-AL1/8-ST1A  Vanos (m) 
Diametro (mm) 9,45  Anterior 17,87 
Peso (daN/m) 0,18521  Posterior 17,42 
   Medio 17,645 
Zona B  Regulador 20 
Velocidad Viento km/h 120    
Altitud de la línea (Zona C) 0  Ángulo de desvio de la traza 
   Grados ° 0 
Fh (daN) 225  Minutos ´ 0 
Fv (daN) 183  Segundos ´´ 0 
   Total 0,00 
Desnivel (m)    
h0 579,29  Tipo de cruceta CBTA-C1-1500 
h1 582,21  
h2 579,29  Encastramiento  0 
N -0,1634  Altura libre apoyo (m) 12,5 
     
Seguridad 1  Factor de armado 3,200 
     
     
 ESFUERZOS EN EL APOYO  
1ª HIPÓTESIS: VIENTO    
Esf. Horiz (T), daN 77,02  Esf. Vertical (V) daN 156,95 
2ª HIPÓTESIS: HIELO    
Esf. Horiz (T), daN 0,00  Esf. Vertical (V) daN 103,80 
3º HIPÓTESIS: DESEQUILIBRIO    
Esf. Desequilibrio, daN 108,00  Esf. Equival..(L) daN 108,00 
     
TIPO DE APOYO  CELOSÍA ESFUERZO ALTURA 
CARACTERÍSTICAS  C - 1000 12 
     
 ESFUERZOS EN CRUCETA 
 1ª HIPÓTESIS 2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
VERTICALES, daN 3,98 -13,73 3,98 
HORIZONTALES, daN 14,20 0,00 33,75 
CRUCETA ELEGIDA CBTA-C1-1500 
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Se utilizarán cimentaciones monobloque las cuales están formadas por un solo cimiento de 
hormigón en masa. La geometría será prismática y de sección cuadrada. 
  
Sobre el macizo se construirá una peana en su parte superior que será de forma piramidal, para 
hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada del 5% y con una altura igual o superior a 
10 cm desde la línea de tierra hasta el vértice. 
 

















Hipótesis de cálculo  










Cálculo Momento solicitante de vuelco  
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2.2.6.1.- Cimentación apoyo Nº0 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 7845,16 
Tipo Apoyo C-4500  Suma de pesos P (daN) 9903,16 
Fuerza Longitudinal (daN) 4500  Momento estabilizador (daN.m) 120403,85 
Fuerza Vertical (daN) 800    
Altura Apoyo (m) 14  Altura Libre del Apoyo (m) 10,98  
Profundidad  
2,82  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 731 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,22 
Ancho  
1,1  
Viento sobre Peana (daN) 22 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 63301,03 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 1258  Coeficiente de Seguridad 1,90 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 4,3  Volumen de excavación (m3) 3,41 
   Volumen de hormigón (m3) 3,63 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C4500-14E con una anchura 
de 1,1 metros y profundidad 2,82 metros, para un terreno normal es válida. 
 
2.2.6.2.- Cimentación apoyo Nº1 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 7775,88 
Tipo Apoyo C-1000  Suma de pesos P (daN) 9117,88 
Fuerza Longitudinal (daN) 1000  Momento estabilizador (daN.m) 52649,82 
Fuerza Vertical (daN) 600    
Altura Apoyo (m) 18  Altura Libre del Apoyo (m) 15,60  
Profundidad  
2,2  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 605,2 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,246 
Ancho  
1,23  
Viento sobre Peana (daN) 24,6 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 22713,39 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 742  Coeficiente de Seguridad 2,32 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 3,56  Volumen de excavación (m3) 3,33 
   Volumen de hormigón (m3) 3,60 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C1000-18E con una anchura 
de 1,23 metros y profundidad 2,2 metros, para un terreno normal es válida. 
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2.2.6.3.- Cimentación apoyos Nº2, Nº3, Nº9, Nº23, Nº27, Nº30, Nº36, Nº39 y Nº2 DERV. 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 5648,55 
Tipo Apoyo C-1000  Suma de pesos P (daN) 6835,55 
Fuerza Longitudinal (daN) 1000  Momento estabilizador (daN.m) 35402,61 
Fuerza Vertical (daN) 600    
Altura Apoyo (m) 14  Altura Libre del Apoyo (m) 11,74  
Profundidad  
2,06  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 510 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,216 
Ancho  
1,08  
Viento sobre Peana (daN) 21,6 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 16839,26 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 587  Coeficiente de Seguridad 2,10 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 3  Volumen de excavación (m3) 2,40 
   Volumen de hormigón (m3) 2,62 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C1000-14E con una anchura 
de 1,08 metros y profundidad 2,06 metros, para un terreno normal es válida. 
 
 
2.2.6.4.- Cimentación apoyos Nº4, Nº11 y Nº17. 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 6601,13 
Tipo Apoyo C-1000  Suma de pesos P (daN) 7853,13 
Fuerza Longitudinal (daN) 1000  Momento estabilizador (daN.m) 43143,00 
Fuerza Vertical (daN) 600    
Altura Apoyo (m) 16  Altura Libre del Apoyo (m) 13,67  
Profundidad  
2,13  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 549,1 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,23 
Ancho  
1,15  
Viento sobre Peana (daN) 23 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 19657,78 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 652  Coeficiente de Seguridad 2,19 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 3,23  Volumen de excavación (m3) 2,82 
   Volumen de hormigón (m3) 3,06 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C1000-16E con una anchura 
de 1,15 metro y profundidad 2,13 metros, para un terreno normal es válida. 
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2.2.6.5.- Cimentación apoyos Nº13, Nº18, Nº33 y Nº37. 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CHAPA OC  Peso Macizo (daN) 2220,88 
Tipo Apoyo CH-630  Suma de pesos P (daN) 3510,88 
Fuerza Longitudinal (daN) 630  Momento estabilizador (daN.m) 19949,33 
Fuerza Vertical (daN) 750    
Altura Apoyo (m) 13  Altura Libre del Apoyo (m) 10,99  
Profundidad  
2,01  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 420 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,14 
Ancho  
0,7  
Viento sobre Peana (daN) 14 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 10658,76 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 540  Coeficiente de Seguridad 1,87 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 6  Volumen de excavación (m3) 0,98 
   Volumen de hormigón (m3) 1,03 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar CH630-13E con una anchura 
de 0,7 metros y profundidad 2,01 metros, para un terreno normal es válida. 
 
 
2.2.6.6.- Cimentación apoyos Nº5, Nº6, Nº7, Nº14, Nº15, Nº22, Nº34, Nº35, Nº38, Nº4 DERV. 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CHAPA OC  Peso Macizo (daN) 2645,66 
Tipo Apoyo CH-630  Suma de pesos P (daN) 4035,66 
Fuerza Longitudinal (daN) 630  Momento estabilizador (daN.m) 24988,74 
Fuerza Vertical (daN) 750    
Altura Apoyo (m) 15  Altura Libre del Apoyo (m) 12,91  
Profundidad  
2,09  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 500,5 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,15 
Ancho  
0,75  
Viento sobre Peana (daN) 15 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 12961,59 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 640  Coeficiente de Seguridad 1,93 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 7,15  Volumen de excavación (m3) 1,18 
   Volumen de hormigón (m3) 1,22 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar CH630-15E con una anchura 
de 0,75 metros y profundidad 2,09 metros, para un terreno normal es válida. 
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2.2.6.7.- Cimentación apoyos Nº12, Nº16, Nº19, Nº21, Nº24, Nº25, Nº26, Nº28, Nº31, Nº32, Nº3 DERV, 
Nº6 DERV.   
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 4694,40 
Tipo Apoyo C-1000  Suma de pesos P (daN) 5808,40 
Fuerza Longitudinal (daN) 1000  Momento estabilizador (daN.m) 28458,51 
Fuerza Vertical (daN) 600    
Altura Apoyo (m) 12  Altura Libre del Apoyo (m) 9,81  
Profundidad  
1,99  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 459 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,2 
Ancho  
1  
Viento sobre Peana (daN) 20 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 14025,54 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 514  Coeficiente de Seguridad 2,03 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 2,7  Volumen de excavación (m3) 1,99 
   Volumen de hormigón (m3) 2,17 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C1000-12E con una anchura 
de 1 metro y profundidad 1,99 metros, para un terreno normal es válida. 
 
2.2.6.8.- Cimentación apoyo Nº29 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 6429,57 
Tipo Apoyo C-2000  Suma de pesos P (daN) 7851,57 
Fuerza Longitudinal (daN) 2000  Momento estabilizador (daN.m) 60237,61 
Fuerza Vertical (daN) 600    
Altura Apoyo (m) 14  Altura Libre del Apoyo (m) 11,43  
Profundidad  
2,37  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 578 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,216 
Ancho  
1,08  
Viento sobre Peana (daN) 21,6 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 30272,80 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 822  Coeficiente de Seguridad 1,99 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 3,4  Volumen de excavación (m3) 2,76 
   Volumen de hormigón (m3) 2,98 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C2000-14E con una anchura 
de 1,08 metros y profundidad 2,37 metros, para un terreno normal es válida. 
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2.2.6.9.- Cimentación apoyos Nº40.  
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 9078,93 
Tipo Apoyo C-4500  Suma de pesos P (daN) 11336,93 
Fuerza Longitudinal (daN) 4500  Momento estabilizador (daN.m) 141504,86 
Fuerza Vertical (daN) 800    
Altura Apoyo (m) 16  Altura Libre del Apoyo (m) 12,91  
Profundidad  
2,89  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 756,5 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,234 
Ancho  
1,17  
Viento sobre Peana (daN) 23,4 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 73153,15 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 1458  Coeficiente de Seguridad 1,93 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 4,45  Volumen de excavación (m3) 3,96 
   Volumen de hormigón (m3) 4,20 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C4500-16E con una anchura 
de 1,17 metro y profundidad 2,89 metros, para un terreno normal es válida. 
 
 
2.2.6.10.- Cimentación apoyo Nº41 y Nº5 DERV. 
 
CIMENTACIONES MONOBLOQUE  METODO SULZBERGER 
     
Apoyo CELOSÍA  Peso Macizo (daN) 5364,00 
Tipo Apoyo C-2000  Suma de pesos P (daN) 6666,00 
Fuerza Longitudinal (daN) 2000  Momento estabilizador (daN.m) 49319,84 
Fuerza Vertical (daN) 600    
Altura Apoyo (m) 12  Altura Libre del Apoyo (m) 9,50  
Profundidad  
2,3  
Fuerza Viento sobre Apoyo (daN) 515,1 
Cimentación (m)  Superficie Peana (m2) 0,2 
Ancho  
1  
Viento sobre Peana (daN) 20 
Cimentación (m)  Momento vuelco (daN.m) 25335,88 
Ch (daN/cm3) 12    
Peso Apoyo (daN) 702  Coeficiente de Seguridad 1,95 
Peso específico 
2160    
Hormigón (daN/m3)  CIMENTACIÓN  VALIDA 
     
Superficie Apoyo (m2) 3,03  Volumen de excavación (m3) 2,30 
   Volumen de hormigón (m3) 2,48 
 
Conclusión  
La cimentación elegida (la indicada por el fabricante) para el apoyo a instalar C2000-12E con una anchura 
de 1 metros y profundidad 2,37 metros, para un terreno normal es válida. 
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3.2.7 Adecuación para la protección de la avifauna de los apoyos existentes a mantener según el 
M.T. 2.24.80 de enero de 2020 “Soluciones tipo para la protección de la avifauna”. 
 




Cruceta: Bóveda B-36. Aislamiento: Vidrio 
Función: Amarre Derivación aérea: NO Derivación subterránea: NO 
EMP: NO Botellas terminales: NO Autoválvulas: NO 
Ubicación: En interior de campo sin vallado. Junto a camino. 
2. PROPUESTA DE ADECUACIÓN 
Solución tipo: Tipo de trabajo: En tensión (TET). 
Apoyo de amarre con cruceta bóveda B-36 A01-A 
- Cambio de cadenas de aisladores por bastones avifauna. 
- Sacar el puente central por fuera de la cruceta, por un lateral del apoyo, utilizando un ARPI de forma 
- horizontal (aislador soporta puentes). 
- Forrado de puentes de las tres fases, grapas y conexiones (DCP). 
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2. APOYO EXISTENTE Nº49 
  
Tipo: Presilla P750-12E Cruceta: Bóveda alineación. Aislamiento: Vidrio 
Función: Alineación. Derivación aérea: NO Derivación subterránea: NO 
EMP: NO Botellas terminales: NO Autoválvulas: NO 
Ubicación: En interior de campo sin vallado. Junto a camino. 
2. PROPUESTA DE ADECUACIÓN 
Solución tipo: Tipo de trabajo: En tensión (TET). 
Apoyo de suspensión con cruceta bóveda. S02 
- Cambio de aisladores por unos de composite. Forrado del conductor, las tres fases 1 metro a cada lado del punto de 
enganche  y grapa de suspensión. Se puede complementar con dispositivos anti-nidificación en apoyos puntuales. 
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3. APOYO EXISTENTE Nº50 
 
 
Tipo: Celosía C2000-12E Cruceta: Bóveda B-36. Aislamiento: Vidrio 
Función: Amarre Derivación aérea: NO Derivación subterránea: NO 
EMP: NO Botellas terminales: NO Autoválvulas: NO 
Ubicación: En interior de campo sin vallado. Junto a camino. 
2. PROPUESTA DE ADECUACIÓN 
Solución tipo: Tipo de trabajo: En tensión (TET). 
Apoyo de amarre con cruceta bóveda B-36 A01-A 
- Cambio de cadenas de aisladores por bastones avifauna. 
- Sacar el puente central por fuera de la cruceta, por un lateral del apoyo, utilizando un ARPI de forma 
- horizontal (aislador soporta puentes). 
- Forrado de puentes de las tres fases, grapas y conexiones (DCP). 
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4. APOYO EXISTENTE Nº51 
  
Tipo: Presilla P400-12E Cruceta: Bóveda alineación. Aislamiento: Vidrio 
Función: Alineación. Derivación aérea: NO Derivación subterránea: NO 
EMP: NO Botellas terminales: NO Autoválvulas: NO 
Ubicación: En interior de campo sin vallado. 
2. PROPUESTA DE ADECUACIÓN 
Solución tipo: Tipo de trabajo: En tensión (TET). 
Apoyo de suspensión con cruceta bóveda. S02 
- Cambio de aisladores por unos de composite. Forrado del conductor, las tres fases 1 metro a cada lado del punto de 
enganche  y grapa de suspensión. Se puede complementar con dispositivos anti-nidificación en apoyos puntuales. 
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5. APOYO EXISTENTE Nº52 
  
Tipo: Celosía C2000-12E Cruceta: Bóveda B-36. Aislamiento: Vidrio 
Función: Amarre Derivación aérea: NO Derivación subterránea: NO 
EMP: NO Botellas terminales: NO Autoválvulas: NO 
Ubicación: En interior de campo sin vallado. Junto a camino. 
2. PROPUESTA DE ADECUACIÓN 
Solución propuesta: 
Instalar los seccionadores XS con un armado de seccionamiento de línea general a 1,2 metros de la cogolla del apoyo. 
Pasar los conductores por fuera de la cruceta utilizando los seccioandores. 
Solución tipo: Tipo de trabajo: En tensión (TET). 
Apoyo de amarre con cruceta bóveda B-36 A01-A 
- Cambio de cadenas de aisladores por bastones avifauna. 
- Sacar el puente central por fuera de la cruceta, por un lateral del apoyo, utilizando un ARPI de forma 
- horizontal (aislador soporta puentes). 
- Forrado de puentes de las tres fases, grapas y conexiones (DCP). 
Apoyo con elemento de maniobra y protección (XS). ESP01 
- Forrado de todas las conexiones internas del seccionador XS. 
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6. APOYO EXISTENTE Nº53 
 
 
Tipo: Celosía C2000-12E Cruceta: Recta RC-15-S. Aislamiento: Vidrio 
Función: Final de Línea Derivación aérea: NO Derivación subterránea: NO 
EMP: SI Botellas terminales: SI Autoválvulas: SI 
Ubicación: En interior de campo con vallado. Junto a camino. 
2. PROPUESTA DE ADECUACIÓN 
Solución tipo: Tipo de trabajo: En tensión (TET). 
Apoyo con C.T. intemperie (Transformador) ESP04-A 
- Forrado de todas las conexiones internas.  
- Tratar final de línea como amarre con aislador de composite del tipo bastón. 
- Proteger PY, bornas, trafo, etc. 
Apoyo Final de Línea ESP03 
- Aplicar criterio de amarre utilizando aislador de composite del tipo bastón y forrado conexiones internas. 
- Proteger cualquier dispositivo sobre apoyo. 
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8.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
El presente pliego de condiciones generales tiene por objeto establecer las condiciones y garantías 
técnicas a que deben someterse las instalaciones eléctricas de más de 1 KV. a fin de: 
 
a) Proteger las personas y los bienes que puedan resultar afectadas por las mismas instalaciones. 
 
b) Conseguir la necesaria regularidad en el suministro de energía eléctrica. 
 
c) Establecer un criterio básico en la adopción del material eléctrico más adecuado a la instalación que se 
proyecta, con el fin de reducir, previa selección, la extensa gama existente en el mercado. 
 
d) Optimizar las inversiones, a fin de facilitar desde el proyecto, la posibilidad de adaptarlas a futuros 
aumentos de carga previsibles. 
 
 
4.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las especificaciones y tendrán las 
características indicadas en el proyecto, en las Normas y Reglamentos de la legislación vigente. 
 
Los materiales y elementos utilizados en el montaje, reparación o reformas importantes de las 
instalaciones eléctricas de más de 1 KV. deberán estar señalizados con la información que determine la 
norma u homologación de aplicación correspondiente. 
 
Los materiales a suministrar por el instalador de la instalación deberán ser productos normalizados de un 
fabricante de reconocida garantía técnica. 
 
Cuando se requieran dos o más unidades de un mismo material, deberán ser del mismo fabricante. 
 
Todos los materiales se presentarán a la aprobación de la Dirección Técnica Facultativa, pudiendo ser 
revocados. 
 
 La Dirección Facultativa se reserva el derecho de decisión a posibles propuestas del instalador, durante 
el curso de la obra cuya confirmación será por escrito. 
 
El instalador informará a la Dirección Facultativa de las fechas en que estarán preparados los diferentes 
materiales que componen la instalación, para su envío a obra. 
 
De aquellos materiales que estimen oportunos la Dirección Facultativa se procederá a realizar visita a la 
fábrica en donde se estén construyendo para realizar el protocolo de pruebas y ensayos de control de 
calidad, a fin de comprobar que cumplen las especificaciones indicadas en el proyecto. 
 
Aquellos materiales que no cumplan alguna de las especificaciones indicadas en proyecto, no serán 
autorizados para su envío y montaje en obra. 
 
 




Los cementos cumplirán exactamente lo prescrito en el Vigente pliego de Condiciones para la recepción 





Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
El agua empleada para el amasado de los aglomerados responderá a las cualidades químicas que aseguren 
la integridad de las mezclas. 
 
Se rechazarán particularmente las aguas salinitosas, las aguas sulfatadas, las ácidas de terrenos turbosos 
y de las alcantarillas, así como las aguas corrientes que lleven ácido carbónico. Se rechazarán también las 
que contengan hidratos de carbono en cualquier cantidad y las que contengan aceites y grasas, de 
cualquier origen, en cantidad superior a quince gramos por litro. 
 
Tampoco se usarán aguas con sustancias solubles en proporción superior a treinta y cinco gramos por 
litro. El agua del mar puede usarse para el amasado de hormigones corrientes que no vayan armados, y 
siempre que no sean de temer eflorescencias. 
 
 
ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 
 
Se conoce con el nombre genérico de áridos a los materiales inertes, naturales o artificiales que, 
aglomerados con el cemento constituyen el hormigón. 
 
Se dividen en gravas y arenas atendiendo exclusivamente a un criterio de tamaño. Deberán ser de buena 
calidad petrosa, se amasará en pequeñas cantidades y su empleo será inmediato para que tenga lugar 
antes del principio del fraguado. No deberá hacerse en ningún caso el rebatido del mortero. 
 
 





       El árido fino a emplear en mortero será arena natural procedente de la disgregación natural, o 





      El cemento será P 350 y cumplirá lo prescrito en el articulo 2º. 
 
Tipos y dosificaciones 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de 
morteros de cemento portland: 
 
 
M 40 ( mortero 1:6 ): 0,25 Tm. de cemento. 
    0,10 Tm. de arena. 
   0,255 m3 de agua. 
 
M 160  ( mortero 1:3 ): 0,440 Tm. de cemento. 
   0,975 Tm. de arena.  




       Antes de dar comienzo las obras, por el Ingeniero Técnico Director se fijará a la vista de la 
granulometría de los áridos, la proporción y tamaño de los mismos a mezclar, para conseguir la curva 
granulométrica óptima y la compacidad más conveniente del hormigón, adoptando como mínimo una 
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clasificación de tres tamaños de áridos y sin que el contratista pueda alegar precio supletorio alguno por 
este concepto. 
        
A los distintos tipos de hormigones a emplear se les exigirá como mínimo las siguientes cargas 
de rotura a compresión, en probeta cúbica a los veintiocho días: 
 
 
Hormigón tipo Resistencia característica Kg/cm2  Tipo cemento empleado 
 
H-150       150               P-350 
 
 
Adiciones al hormigón 
 





El conductor aéreo proyectado en el Tramo 1 es de aluminio-acero galvanizado del tipo 47-AL1/8ST1A 


















La temperatura máxima de servicio, bajo carga normal en la línea, no sobrepasará los 85 ºC. 
  
 La tracción máxima en el conductor viene indicada en las tablas de tendido que se incluyen en 
este proyecto y no sobrepasará, en ningún caso, el tercio de la carga de rotura del mismo.  
 
 La tracción en el conductor a 15ºC y sin sobrecarga, no sobrepasará el 15% de la carga de rotura 
del mismo. 
 
 El recubrimiento de zinc, de los hilos de acero, cumple con los requisitos especificados en la 
Norma UNE-EN 50189. 
 
 
4.1.3 Aisladores.  
 
Los aisladores empleados en este proyecto cumplen con los niveles de aislamiento exigidos en la 
tabla 12 de la ITC-LAT 07, del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 de 
febrero), de 50KV y 125KV, correspondientes a la tensión soportada de corta duración y frecuencia 
industrial (50Hz) y tensión soportada a impulsos tipo rayo respectivamente. 
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Según la tabla 14 de la ITC -LAT07, el nivel de contaminación en la zona en la que se proyecta la 




Cadenas de suspensión  
 
Para las cadenas de suspensión se emplearán aisladores tipo U70 YB 66P cuyas características son: 
 
• Material.............................................................................. Compuesto 
• Carga de rotura................................................................... 7.000 daN 
• Línea de fuga...................................................................... 480 mm 
 • Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 70 kV eficaces 
 • Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta..............................            165 kV 
 
 
Cadenas de amarre  
 
Para las cadenas de amarre se emplearán aisladores tipo bastón modelo U70 YB 30P de 1 metro de 
longitud con elementos anti-posada para la protección de la avifauna cuyas características son: 
 
• Material.............................................................................. Compuesto 
• Carga de rotura................................................................... 7.000 daN 
• Línea de fuga...................................................................... 1120 mm 
• Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 95 kV eficaces 
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta.............................. 215 kV 
 
 
4.1.4 Herrajes y accesorios. 
 
 Todos los herrajes y accesorios para el montaje de la línea serán metálicos, galvanizados en 
caliente, cumplirán las disposiciones específicas en el apartado 2.2 de la ITC‐LAT 07 del Reglamento de 
Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 de febrero). 
 
 
4.1.5 Columnas.  
 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 
consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y rasgado de taladros, por cualquier 
causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización 
de la Dirección Técnica. 
 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 
Los apoyos a instalar serán metálicos de celosía según UNE 207017 
 
 
4.1.6 Terminales de conexión.  
 
Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán 
aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Las terminaciones deberán ser, asimismo, adecuados a las 
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4.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación 
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas 
como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, 
salvo orden facultativa en contra. 
 
Secuencia normativa de hitos a seguir para la ejecución de los trabajos: 
 
Armado de apoyos. 
  
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado de los apoyos, incluido la colocación 
de crucetas y el anclaje, así como el herramental y todos los medios necesarios para esta operación. 
 
 Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas 
que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará a la Dirección Técnica. 
 
 No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 
consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y rasgado de taladros, por cualquier 
causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización 
de la Dirección Técnica. 
 
 El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá contar con la 
aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el izado, se hallarán en 
perfectas condiciones de conservación y serán las adecuadas. 
 
 En el montaje e izado de las crucetas, como observancia principal de realización ha de tenerse en 
cuenta que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producir deformaciones 
permanentes. 
 
 Después del izado de la cruceta y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos 
dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos 
de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se procederá al graneteado 
de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen. 
 
 
Protección de las superficies metálicas. 
  
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 
 
Tendido, tensado y engrapado de los conductores. 
 
Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 
  - Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 
  - Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos. 
  
Comprende igualmente el suministro de herramental y demás medios necesarios para estas 
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Colocación de aisladores. 
 
 La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se hará con el mayor 
cuidado. 
 
 Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las precauciones para que éstos no 
sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de forma que no flexen. 
 




Tendido de los conductores. 
  
 El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 
aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las bobinas 
no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptible de estropear los 
cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que 
pueda introducirse entre los conductores. 
 
 Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el 
rozamiento sea mínimo. 
 
 Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para 
evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. 
 
 Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, madera o teflón y su 
diámetro como mínimo 20 veces el del conductor. 
 
 Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones especiales, 
de carácter provisional, que impida la caída de dichos conductores sobre las citadas vías, permitiendo al 
mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de 
carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes 
puedan actuar sobre ellas. 
 
 Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su vez a los árboles, dispondrán 
de medios especiales para que esto no ocurra. 
 
 Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el Contratista deberá 
desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños. 
 
 Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista deberá consultar 
con la Dirección Técnica la clase de reparación que se debe ejecutar. 
 
 Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema de manguitos de torsión, 
máquinas de husillo o preformados, según indicación previa de la Dirección Técnica y su colocación se 
hará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente para asegurar la 
perfecta limpieza de las superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias, 
para lo que se recomienda la utilización de tomas. 
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Tensado, regulado y engrapado de los conductores. 
 
 Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los apoyos primero y último 
del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado. 
 
 Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la Contrata estime, con la 
condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el ángulo 
que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150º. 
 
 La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de regulación y las flechas 
de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en que la regulación no 
pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 
 
 Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo 
sobre el cable durante 5 minutos. 
 
 El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura mínima de los 
conductores, en el caso más desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a que fue medida. 
Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 
 
 El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha. 
 
 Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar correcto 
y que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar, y si el conductor no se ha 
dañado se cortará el trozo que la Dirección Técnica marque, ejecutándose los manguitos 
correspondientes. 
 
 En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos, así como 
su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán preformados. 
 
 En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la limpieza de su ejecución, 
empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio. 
 
 Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los herrajes, 
éste no deberá ser forzado con el martillo y debe ser cambiado por otro. 
 
 El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión uniforme 
de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla. 
 
 El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica. 
 
 
Medidas de señalización de seguridad. 
 
 Para impedir la escalada en los apoyos frecuentados se instalarán chapas antiescalo hasta una 
altura de 2,5 m. 
 
 Los apoyos Nº1 y Nº15 al soportar aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes posapiés y 
elementos de anclaje para línea de vida. Los posapiés se han proyectado a una distancia mínima de 3,3 
m. de los puntos en tensión y a una altura máxima de 8,7 m. con respecto al suelo.  
 
 Los elementos de maniobra y/o protección de accionamiento con pértiga aislante se instalarán a 
una altura máxima de 12 m., y mínima de 6 metros sobre el nivel del terreno. 
 
 Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de peligro eléctrico, situada a una altura 
visible y legible desde el suelo, pero sin acceso directo desde el mismo, a una distancia mínima de 2 
metros.  
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Protecciones eléctricas (sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos, puesta a tierra). 
  
 Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la 
misma instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se establecerá una adecuada coordinación 
de actuación para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible 
 
 La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de 
forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor durante 
el cortocircuito no dañe el cable. 
  
 Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno 
como de origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su 
frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen. Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o 
pararrayos de óxidos metálicos, cuyas características estarán en función de las probables intensidades de 
corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberá cumplirse también, en lo 
referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos, lo indicado en la instrucción 
ITC-RAT 09 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 
 
 
4.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS  
 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos una vez terminada su fabricación serán las que 
establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como 
normativa de obligado cumplimiento en el “Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.” 
 
 
Entre ellas se recogen las siguientes: 
- En la LAMT: 
• Conductividad de las tomas de tierra  
• Mediciones de paco y contacto.  
 
 
4.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
 
Las instalaciones se mantendrán en perfecto estado de uso, mediante un mantenimiento 
preventivo adecuado. 
 
Se prohíbe, realizar trabajos en instalaciones de A.T. sin adoptar las siguientes precauciones: 
 
a) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los interruptores en las celdas de línea. 
b) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
c) Poner a tierra y en cortocircuitos todas las posibles fuentes de tensión. 
d) Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
 
Para la reposición de fusibles, se observarán como mínimo los aparatados a) y b), indicados 
anteriormente. 
 
En los trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, si los aparatos de corte se accionan 
mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo. En todo caso se 
prohibirá esta clase de trabajos a personal que no esté especializado. 
 
       Una vez realizados los trabajos, solo se restablecerá el servicio cuando se tenga la completa 
seguridad de que no queda trabajando nadie en la instalación. 
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       Las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez terminado el 
trabajo, se realizarán en el siguiente orden: 
 
a) En el lugar del trabajo se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 
complementario, y el jefe del trabajo, despues del último reconocimiento dará aviso de que el 
mismo ha concluido. 
 
b) En el origen de la alimentación una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el 





4.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN  
 
Previamente a la iniciación de los trabajos de instalación eléctrica, a que se refiere el presente 
proyecto o durante el período de montaje, la Dirección de Obra podrá solicitar certificados de 
homologación de los materiales que intervienen en la instalación eléctrica, así como documentación y 
catálogos en los que se indiquen las características principales. 
 
Una vez se haya terminado la instalación y una vez comprobada en todos sus extremos, se 
procederá a la certificación de la misma por el Director de la Obra, ante el Servicios Territoriales de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transportes correspondiente, con objeto de la obtención del permiso, 
bien sea provisional o definitivo para conexión de las instalación a la red de la empresa suministradora. 
 
La propiedad recibirá una copia del proyecto redactado para ejecutar las instalaciones y al 
finalizar las mismas los certificados correspondientes de final de obra eléctrica, en los que se reflejarán 
las mediciones realizadas y los valores obtenidos, así como cualquier modificación que se haya realizado 
con respecto al proyecto inicial. 
 
 También se le entregará la autorización de puesta en marcha de la línea subterránea de media 
tensión, debidamente diligenciado por los Servicios Territoriales de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transportes. 
 
Para la reposición de fusibles, se observarán como mínimo los aparatados a) y b), indicados 
anteriormente. 
 
En los trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, si los aparatos de corte se accionan 
mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo. En todo caso se 
prohibirá esta clase de trabajos a personal que no esté especializado. 
 
       Una vez realizados los trabajos, solo se restablecerá el servicio cuando se tenga la completa 
seguridad de que no queda trabajando nadie en la instalación. 
 
       Las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez terminado el 
trabajo, se realizarán en el siguiente orden: 
 
a) En el lugar del trabajo se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 
complementario, y el jefe del trabajo, despues del último reconocimiento dará aviso de que el 
mismo ha concluido. 
 
b) En el origen de la alimentación una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el 
trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y 
maniobra. 
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 También se le entregará la autorización de puesta en marcha de la línea subterránea de media 




4.6 LIBRO DE ÓRDENES  
 
No será necesario conservar la documentación en la propia instalación si se dispone de un procedimiento 
interno que fije estructura de la documentación y el lugar donde se conserva, utilizando por ejemplo 
sistemas de almacenamiento informático con acceso remoto que garanticen que está fácilmente 
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5.1 CUADRO DE MEDICIONES GENERAL 
 
Descripción UD Cantidad 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-12E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 13 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-14E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 7 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-16E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 6 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-18E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-12E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-14E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-16E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C4500-12E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C4500-16E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Cimentación para apoyo de chapa metálica CH630-13E, incluida excabación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares 
UD 4 
Ud. Cimentación para apoyo de chapa metálica CH630-15E, incluida excabación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares 
UD 8 
Ud. Formación de acera perimetral, tras ejecución de puesta a tierra, en los poyos con 
aparatos de maniobra, formado por solera de hormigón armado, incluido material, mano 
de obra y medios auxiliares. 
M 28,2 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-12E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 13 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-14E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 7 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-16E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 6 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-18E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-12E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-14E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-16E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C4500-12E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C4500-16E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 
UD 1 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de chapa metálica del tipo CH630-13E, incluido 
señal de peligro y medios auxiliares 
UD 4 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de chapa metálica del tipo CH630-15E, incluido 
señal de peligro y medios auxiliares 
UD 8 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-C1-1500 UD 22 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-C2-1500 UD 2 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-HV2-1750 UD 12 
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Descripción UD Cantidad 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBCA-2270 UD 8 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta RC2-15-S UD 2 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta RC2-20-S UD 4 
Ud. Desmontaje y chatarramiento de apoyo de madera incluido transporte hasta punto 
limpio autorizado 
UD 6 
Ud. Desmontaje de aceros laminados (apoyos, crucetas, herrajes, cadenas de aisladores) 
reutilización de todo lo posible. Incluida retirada a vertedero autorizado. 
KG 25000 
Ud. Instalación/sustitución de una cadena de suspensión de nivel de polución Muy Alto 
(IV). Incluye transporte y acopio de los materiales, montaje de aislador, grapa y rótula. 
UD 36 
Ud. Instalación/sustitución de un aislador rígido de puente de nivel de polución Muy Alto 
(IV). Incluye transporte y acopio de los materiales, montaje de aislador, grapa y rótula. 
UD 10 
Ud. Instalación/sustitución de una cadena de amarre del tipo bastón de nivel de polución 
Muy Alto (IV). Incluye transporte y acopio de los materiales, montaje de aislador, grapa y 
rótula. 
UD 240 
Ud. Forrado de OCR. Incluye transporte y acopio, 3 forros para grapa de amarre, 3 forros 
para DCP´s y 10m de forro para conductor. 
UD 4 
Ud. Forrado de Transformador/Pararrayos. Incluye transporte, acopio y tres forros del tipo 
CPTA-2. 
UD 12 
Ud. Forrado de Botella Terminal. Incluye transporte, acopio y tres forros del tipo CPTA-6. UD 9 
Ud. Forrado de Terminal de elemento de maniobra EMP. Incluye transporte, acopio y un 
forro de terminal. 
UD 30 
Ud. Forrado de grapa de aislador rígido. Incluye transporte, acopio y un forros del tipo 
FOGS-1 o FOGS-2. 
UD 10 
Ud. Forrado de grapa y un metro a cada lado de la grapa. Suspensión. Por fase. UD 42 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Amarre. Por fase. UD 111 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Derivación. Por fase. UD 12 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Fin de línea. Por fase. UD 6 
Ud. Montaje de una derivación de Simple Circuito. Quedan incluidas las tareas de 
transporte acopio, montaje y conexionado sobre el apoyo de todos los materiales 
afectados. 
UD 2 
Ud. Material para realizar una derivación por cuña a presión DCP. UD 10 
Ud. Mano de obra para realizar una derivación por cuña a presión DCP. UD 10 
Ud. Desmontaje y achatarramiento de cadena o aislador. Retirada a vertedero autorizado. UD 200 
Ud. Desmontaje y achatarramiento de conductor de aluminio-acero. Reciclaje y retirada a 
vertedero autorizado. 
M 5041 
Ud. Instalación y conexionado de un autovavular pararrayos. UD 6 
Ud. Estudio preventivo y estudio de descargas en a red para asegurar el funcionamiento 
óptimo de la misma. 
UD 2 
Ud. Gestión y transporte de grupo electrógeno. UD 4 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia menor o igual a 25 kVA. Incluye primeras 
ocho horas. 
UD 1 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia menos o igual a 25 kVA. UD 360 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia mayor a 25 kVA y menor de 200 kVA. 
Incluye primeras ocho horas. 
UD 2 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia mayor a 25 kVA y menor de 200 kVA. UD 720 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia mayor a 200 kVA y menor de 600 kVA. 
Incluye primeras ocho horas. 
UD 1 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia mayor a 200 kVA y menor de 600 kVA. UD 360 
Ud. Conexión/desconexión de los terminales de un grupo electrógeno (3F+N). UD 8 
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Descripción UD Cantidad 
Ud. Comprende la ejecución completa de las tareas de tendido, regulado y engrapado del 
cable y materiales necesarios de una línea de simple circuito de LA-56. 
M 5041 
Ud. Comprende única y exclusivamente el material de empalme subterráneo mixto 
tripolar para cable de papel con cable seco hasta 18/30 KV, conforme a la normativa de 
aplicación vigente. 
UD 6 
Ud. Comprende los trabajos de confeccionar un empalme mixto tripolar para cable de 
papel con cable seco HEPRZ1 o XLPE de 12/20 kV o 18/30 kV. 
UD 6 
Ud. Comprende única y exclusivamente el material de una terminación de exterior de 
12/20 KV, conforme a la normativa de aplicación vigente 
UD 6 
Ud. Comprende los trabajos confeccionar o sustituir una terminación interior, exterior o 
conector separable de cable tipo papel, HEPR y XLPE 12/20 o 18/30 kV 
UD 6 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con técnicas de Trabajos en 
Tensión de los elementos de protección de la avifauna en un apoyo y circuito con armado 
en suspensión en un vano completo entre apoyos o colocación/ sustitución antinidos por 
apoyo (suspensión). 
UD 2 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con técnicas de Trabajos en 
Tensión de los elementos de protección de la avifauna en un apoyo y circuito con armado 
en amarre o salvapájaros en un vano completo entre apoyos o colocación/ sustitución 
antinidos por apoyo (amarre). 
UD 7 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con técnicas de trabajos en 
tensión de los elementos de protección de la avifauna en un aparato de maniobra o 
protección. 
UD 5 
Ud. Recoge el alcance de la realización de un paso aéreo-subterráneo trifásico con cable 
de 12/20 kV de 3(1x240) mm2 de sección. 
UD 2 
Ud. Ejecución de pica a pie de apoyo. Queda incluido el transporte, acopio, así como el 
material para la ejecución. 
UD 41 
Ud. Comprende la actividad para realizar la medición de resistencia de difusión a tierra (ya 
sea de tierra de protección, de servicio, o ambas) de un CT o apoyo. 
UD 44 
Ud. Comprende todas las actividades de transporte, acopio y colocación de antiescalo en 
apoyo con cimentación monobloque, ya sean de celosía “C” o de la Serie 1. UD 3 
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5.2 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Descripción Total 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-12E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 200,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-14E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 200,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-16E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 200,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-18E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 200,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-12E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 300,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-14E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 300,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-16E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 300,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C4500-12E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 400,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C4500-16E, incluida excavación y hormigonado, 
mano de obra y medios auxiliares 400,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de chapa metálica CH630-13E, incluida excabación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares 150,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de chapa metálica CH630-15E, incluida excabación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares 150,00 € 
Ud. Formación de acera perimetral, tras ejecución de puesta a tierra, en los poyos con 
aparatos de maniobra, formado por solera de hormigón armado, incluido material, mano de 
obra y medios auxiliares. 64,52 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-12E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 1.336,68 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-14E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 1.588,38 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-16E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 1.878,73 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-18E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 1.996,41 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-12E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 1.753,37 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-14E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 2.130,02 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-16E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 2.478,77 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C4500-12E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 2.565,26 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C4500-16E, incluido señal de peligro y 
medios auxiliares 3.198,25 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de chapa metálica del tipo CH630-13E, incluido 
señal de peligro y medios auxiliares 593,38 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de chapa metálica del tipo CH630-15E, incluido 
señal de peligro y medios auxiliares 677,77 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-C1-1500 134,40 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-C2-1500 134,40 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-HV2-1750 175,20 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBCA-2270 359,36 € 
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Ud. Suministro acopio e izado de cruceta RC2-15-S 201,54 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta RC2-20-S 201,54 € 
Ud. Desmontaje y chatarramiento de apoyo de madera incluido transporte hasta punto 
limpio autorizado 58,48 € 
Ud. Desmontaje de aceros laminados (apoyos, crucetas, herrajes, cadenas de aisladores) 
reutilización de todo lo posible. Incluida retirada a vertedero autorizado. 0,15 € 
Ud. Instalación/sustitución de una cadena de suspensión de nivel de polución Muy Alto (IV). 
Incluye transporte y acopio de los materiales, montaje de aislador, grapa y rótula. 53,25 € 
Ud. Instalación/sustitución de un aislador rígido de puente de nivel de polución Muy Alto 
(IV). Incluye transporte y acopio de los materiales, montaje de aislador, grapa y rótula. 33,48 € 
Ud. Instalación/sustitución de una cadena de amarre del tipo bastón de nivel de polución 
Muy Alto (IV). Incluye transporte y acopio de los materiales, montaje de aislador, grapa y 
rótula. 64,19 € 
Ud. Forrado de OCR. Incluye transporte y acopio, 3 forros para grapa de amarre, 3 forros 
para DCP´s y 10m de forro para conductor. 355,19 € 
Ud. Forrado de Transformador/Pararrayos. Incluye transporte, acopio y tres forros del tipo 
CPTA-2. 39,46 € 
Ud. Forrado de Botella Terminal. Incluye transporte, acopio y tres forros del tipo CPTA-6. 38,89 € 
Ud. Forrado de Terminal de elemento de maniobra EMP. Incluye transporte, acopio y un 
forro de terminal. 37,95 € 
Ud. Forrado de grapa de aislador rígido. Incluye transporte, acopio y un forros del tipo 
FOGS-1 o FOGS-2. 43,45 € 
Ud. Forrado de grapa y un metro a cada lado de la grapa. Suspensión. Por fase. 78,17 € 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Amarre. Por fase. 191,04 € 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Derivación. Por fase. 126,11 € 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Fin de línea. Por fase. 76,51 € 
Ud. Montaje de una derivación de Simple Circuito. Quedan incluidas las tareas de transporte 
acopio, montaje y conexionado sobre el apoyo de todos los materiales afectados. 589,39 € 
Ud. Material para realizar una derivación por cuña a presión DCP. 3,27 € 
Ud. Mano de obra para realizar una derivación por cuña a presión DCP. 3,98 € 
Ud. Desmontaje y achatarramiento de cadena o aislador. Retirada a vertedero autorizado. 25,48 € 
Ud. Desmontaje y achatarramiento de conductor de aluminio-acero. Reciclaje y retirada a 
vertedero autorizado. 0,27 € 
Ud. Instalación y conexionado de un autovavular pararrayos. 53,52 € 
Ud. Estudio preventivo y estudio de descargas en a red para asegurar el funcionamiento 
óptimo de la misma. 90,00 € 
Ud. Gestión y transporte de grupo electrógeno. 240,00 € 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia menor o igual a 25 kVA. Incluye primeras 
ocho horas. 330,00 € 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia menos o igual a 25 kVA. 10,40 € 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia mayor a 25 kVA y menor de 200 kVA. 
Incluye primeras ocho horas. 489,60 € 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia mayor a 25 kVA y menor de 200 kVA. 21,40 € 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia mayor a 200 kVA y menor de 600 kVA. 
Incluye primeras ocho horas. 924,80 € 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia mayor a 200 kVA y menor de 600 kVA. 124,40 € 
Ud. Conexión/desconexión de los terminales de un grupo electrógeno (3F+N). 29,90 € 
Ud. Comprende la ejecución completa de las tareas de tendido, regulado y engrapado del 
cable y materiales necesarios de una línea de simple circuito de LA-56. 2,62 € 
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Ud. Comprende única y exclusivamente el material de empalme subterráneo mixto tripolar 
para cable de papel con cable seco hasta 18/30 KV, conforme a la normativa de aplicación 
vigente. 475,72 € 
Ud. Comprende los trabajos de confeccionar un empalme mixto tripolar para cable de papel 
con cable seco HEPRZ1 o XLPE de 12/20 kV o 18/30 kV. 183,40 € 
Ud. Comprende única y exclusivamente el material de una terminación de exterior de 12/20 
KV, conforme a la normativa de aplicación vigente 31,33 € 
Ud. Comprende los trabajos confeccionar o sustituir una terminación interior, exterior o 
conector separable de cable tipo papel, HEPR y XLPE 12/20 o 18/30 kV 50,13 € 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con técnicas de Trabajos en 
Tensión de los elementos de protección de la avifauna en un apoyo y circuito con armado 
en suspensión en un vano completo entre apoyos o colocación/ sustitución antinidos por 
apoyo (suspensión). 245,70 € 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con técnicas de Trabajos en 
Tensión de los elementos de protección de la avifauna en un apoyo y circuito con armado 
en amarre o salvapájaros en un vano completo entre apoyos o colocación/ sustitución 
antinidos por apoyo (amarre). 491,40 € 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con técnicas de trabajos en 
tensión de los elementos de protección de la avifauna en un aparato de maniobra o 
protección. 315,90 € 
Ud. Recoge el alcance de la realización de un paso aéreo-subterráneo trifásico con cable de 
12/20 kV de 3(1x240) mm2 de sección. 708,28 € 
Ud. Ejecución de pica a pie de apoyo. Queda incluido el transporte, acopio, así como el 
material para la ejecución. 48,99 € 
Ud. Comprende la actividad para realizar la medición de resistencia de difusión a tierra (ya 
sea de tierra de protección, de servicio, o ambas) de un CT o apoyo. 29,90 € 
Ud. Comprende todas las actividades de transporte, acopio y colocación de antiescalo en 
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Descripción UD Importe Cantidad Total 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-12E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 200,00 € 13 2.600,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-14E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 200,00 € 7 1.400,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-16E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 200,00 € 6 1.200,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C1000-18E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 200,00 € 1 200,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-12E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 300,00 € 1 300,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-14E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 300,00 € 1 300,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C2000-16E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 300,00 € 1 300,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C4500-12E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 400,00 € 1 400,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de celosía C4500-16E, incluida excavación y 
hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 400,00 € 1 400,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de chapa metálica CH630-13E, incluida 
excabación y hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 150,00 € 4 600,00 € 
Ud. Cimentación para apoyo de chapa metálica CH630-15E, incluida 
excabación y hormigonado, mano de obra y medios auxiliares UD 150,00 € 8 1.200,00 € 
Ud. Formación de acera perimetral, tras ejecución de puesta a tierra, en 
los poyos con aparatos de maniobra, formado por solera de hormigón 
armado, incluido material, mano de obra y medios auxiliares. M 64,52 € 28,2 1.819,46 € 
    TOTAL OBRA CIVIL 10.719,46 € 
 
  
MANIOBRAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
Descripción UD Importe Cantidad Total 
Ud. Estudio preventivo y estudio de descargas en a red para asegurar el 
funcionamiento óptimo de la misma. UD 90,00 € 2 180,00 € 
Ud. Gestión y transporte de grupo electrógeno. UD 240,00 € 4 960,00 € 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia menor o igual a 25 kVA. 
Incluye primeras ocho horas. UD 330,00 € 1 330,00 € 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia menos o igual a 25 kVA. UD 10,40 € 360 3.744,00 € 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia mayor a 25 kVA y menor 
de 200 kVA. Incluye primeras ocho horas. UD 489,60 € 2 979,20 € 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia mayor a 25 kVA y menor 
de 200 kVA. UD 21,40 € 720 15.408,00 € 
Ud. Alquilado de grupo electrógeno de potencia mayor a 200 kVA y menor 
de 600 kVA. Incluye primeras ocho horas. UD 924,80 € 1 924,80 € 
Ud. Hora extra de grupo electrógeno de potencia mayor a 200 kVA y 
menor de 600 kVA. UD 124,40 € 360 44.784,00 € 
Ud. Conexión/desconexión de los terminales de un grupo electrógeno 
(3F+N). UD 29,90 € 8 239,20 € 
TOTAL MANIOBRAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS 67.549,20 € 
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Descripción UD Importe Cantidad Total 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-12E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 1.336,68 € 13 17.376,84 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-14E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 1.588,38 € 7 11.118,66 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-16E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 1.878,73 € 6 11.272,38 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C1000-18E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 1.996,41 € 1 1.996,41 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-12E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 1.753,37 € 1 1.753,37 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-14E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 2.130,02 € 1 2.130,02 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C2000-16E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 2.478,77 € 1 2.478,77 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C4500-12E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 2.565,26 € 1 2.565,26 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de celosía C4500-16E, 
incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 3.198,25 € 1 3.198,25 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de chapa metálica del tipo 
CH630-13E, incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 593,38 € 4 2.373,52 € 
Ud. Suministro, acopio e izado de apoyo de chapa metálica del tipo 
CH630-15E, incluido señal de peligro y medios auxiliares UD 677,77 € 8 5.422,16 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-C1-1500 UD 134,40 € 22 2.956,80 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-C2-1500 UD 134,40 € 2 268,80 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBTA-HV2-1750 UD 175,20 € 12 2.102,40 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta CBCA-2270 UD 359,36 € 8 2.874,88 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta RC2-15-S UD 201,54 € 2 403,08 € 
Ud. Suministro acopio e izado de cruceta RC2-20-S UD 201,54 € 4 806,16 € 
Ud. Desmontaje y chatarramiento de apoyo de madera incluido 
transporte hasta punto limpio autorizado UD 58,48 € 6 350,88 € 
Ud. Instalación/sustitución de una cadena de suspensión de nivel de 
polución Muy Alto (IV). Incluye transporte y acopio de los materiales, 
montaje de aislador, grapa y rótula. UD 53,25 € 36 1.917,00 € 
Ud. Instalación/sustitución de un aislador rígido de puente de nivel 
de polución Muy Alto (IV). Incluye transporte y acopio de los 
materiales, montaje de aislador, grapa y rótula. UD 33,48 € 10 334,80 € 
Ud. Instalación/sustitución de una cadena de amarre del tipo bastón 
de nivel de polución Muy Alto (IV). Incluye transporte y acopio de los 
materiales, montaje de aislador, grapa y rótula. UD 64,19 € 240 15.405,60 € 
Ud. Forrado de OCR. Incluye transporte y acopio, 3 forros para grapa 
de amarre, 3 forros para DCP´s y 10m de forro para conductor. UD 355,19 € 4 1.420,76 € 
Ud. Forrado de Transformador/Pararrayos. Incluye transporte, acopio 
y tres forros del tipo CPTA-2. UD 39,46 € 12 473,52 € 
Ud. Forrado de Botella Terminal. Incluye transporte, acopio y tres 
forros del tipo CPTA-6. UD 38,89 € 9 350,01 € 
Ud. Forrado de Terminal de elemento de maniobra EMP. Incluye 
transporte, acopio y un forro de terminal. UD 37,95 € 30 1.138,50 € 
Ud. Forrado de grapa de aislador rígido. Incluye transporte, acopio y 
un forros del tipo FOGS-1 o FOGS-2. UD 43,45 € 10 434,50 € 
Ud. Forrado de grapa y un metro a cada lado de la grapa. Suspensión. 
Por fase. UD 78,17 € 42 3.283,14 € 
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Descripción UD Importe Cantidad Total 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Amarre. Por 
fase. UD 191,04 € 111 21.205,44 € 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Derivación. 
Por fase. UD 126,11 € 12 1.513,32 € 
Ud. Forrado de grapa de amarre, puentes y conexiones. Fin de línea. 
Por fase. UD 76,51 € 6 459,06 € 
Ud. Montaje de una derivación de Simple Circuito. Quedan incluidas 
las tareas de transporte acopio, montaje y conexionado sobre el 
apoyo de todos los materiales afectados. UD 589,39 € 2 1.178,78 € 
Ud. Material para realizar una derivación por cuña a presión DCP. UD 3,27 € 10 32,70 € 
Ud. Mano de obra para realizar una derivación por cuña a presión 
DCP. UD 3,98 € 10 39,80 € 
Ud. Instalación y conexionado de un autovavular pararrayos. UD 53,52 € 6 321,12 € 
Ud. Comprende la ejecución completa de las tareas de tendido, 
regulado y engrapado del cable y materiales necesarios de una líne 
de simple sircuito de LA-56. M 2,62 € 5041 13.207,42 € 
Ud. Comprende única y exclusivamente el material de empalme 
subterráneo mixto tripolar para cable de papel con cable seco hasta 
18/30 KV, conforme a la normativa de aplicación vigente. UD 475,72 € 6 2.854,32 € 
Ud. Comprende los trabajos de confeccionar un empalme mixto 
tripolar para cable de papel con cable seco HEPRZ1 o XLPE de 12/20 
kV o 18/30 kV. UD 183,40 € 6 1.100,40 € 
Ud. Comprende única y exclusivamente el material de una 
terminación de exterior de 12/20 KV, conforme a la normativa de 
aplicación vigente UD 31,33 € 6 187,98 € 
Ud. Comprende los trabajos confeccionar o sustituir una terminación 
interior, exterior o conector separable de cable tipo papel, HEPR y 
XLPE 12/20 o 18/30 kV UD 50,13 € 6 300,78 € 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con 
técnicas de Trabajos en Tensión de los elementos de protección de la 
avifauna en un apoyo y circuito con armado en suspensión  en un 
vano completo entre apoyos o colocación/ sustitución antinidos por 
apoyo (suspensión). UD 245,70 € 2 491,40 € 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con 
técnicas de Trabajos en Tensión de los elementos de protección de la 
avifauna en un apoyo y circuito con armado en amarre o salvapájaros 
en un vano completo entre apoyos o colocación/ sustitución 
antinidos por apoyo (amarre). UD 491,40 € 7 3.439,80 € 
Ud. Comprende todas las tareas necesarias para la colocación con 
técnicas de trabajos en tensión de los elementos de protección de la 
avifauna en un aparato de maniobra o protección. UD 315,90 € 5 1.579,50 € 
Ud. Regoge el alcance de la realización de un paso aéreo-subterráneo 
trifásico con cable de 12/20 kV de 3(1x240) mm2 de sección. UD 708,28 € 2 1.416,56 € 
Ud. Ejecución de pica a pie de apoyo. Queda incluido el transporte, 
acopio, así como el material para la ejecución. UD 48,99 € 41 2.008,59 € 
Ud. Comprende todas las actividades de transporte, acopio y 
colocación de antiescalo en apoyo con cimentación monobloque , ya 
sean de celosía “C” o de la Serie 1. UD 329,10 € 3 987,30 € 
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PRUEBAS REGLAMENTARIAS PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN 
 
Descripción UD Importe Cantidad Total 
Ud. Comprende la actividad para realizar la medición de 
resistencia de difusión a tierra (ya sea de tierra de protección, de 
servicio, o ambas) de un CT o apoyo. 
UD 29,90 € 44 1.315,60 € 
Ud. Medición de paso y contacto en apoyos. UD 62,33 € 47 2.929,51 € 
TOTAL PRUEBAS REGLAMENTARIAS PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN 4.245,11 € 
 
DESMONTAJE DE LAMT 
 
Descripción UD Importe Cantidad Total 
Ud. Desmontaje y achatarramiento de cadena o aislador. Retirada 
a vertedero autorizado. 
UD 25,48 € 200 5.096,00 € 
Ud. Desmontaje y achatarramiento de conductor de aluminio-
acero.Reciclaje y retirada a vertedero autorizado. 
M 0,27 € 5041 1.361,07 € 
Ud. Desmontaje de aceros laminados (apoyos, crucetas, herrajes, 
cadenas de aisladores) reutilización de todo lo posible. Incluida 
retirada a vertedero autorizado. 
KG 0,15 € 25000 3.750,00 € 




Descripción UD Importe Cantidad Total 
Ud. Fijo por proyecto de Línea Aérea de más de 5 km. UD 7.190,00 € 1 7.190,00 € 
Ud. Variable por proyecto de Línea Aérea de más de 5 km. KM 900 € 5,559 5.039,10 € 
Ud. Carga de archivos en los sistemas de la distribuidora. UD 150,00 € 1 150,00 € 
Ud. Fijo trámites Línea Aérea de más de 5km sin expropiaciones. UD 2.800,00 € 1 2.800,00 € 
Ud. Variable trámites L.A. de más de 5km sin expropiaciones. KM 500,00 € 5,559 2.779,50 € 
Ud. Bonificación obtención 100% permisos mutuo acuerdo. UD 500,00 € 1 500,00 € 
Ud. Fijo por dirección de obra de Línea Aérea de más de 5 km. UD 4.800,00 € 1 4.800,00 € 
Ud. Variable por direcc. de obra de Línea Aérea de más de 5 km. KM 1.200,00 € 5,559 6.718,80 € 
Ud. Certificación de final de obra y carga en sistemas. UD 150,00 € 1 150,00 € 
TOTAL INGENIERÍA  30.327,40 €  
 
5.4 PRESUPUESTO GENERAL 
 
Capítulo de proyecto Cantidad Total 
OBRA CIVIL 1 10.719,46 € 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA LAMT 1 148.530,74 € 
MANIOBRAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS 1 67.549,20 € 
PRUEBAS REGLAMENTARIAS PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN 1 4.245,11 € 
DESMONTAJE DE LAMT 1 10.207,07 € 
INGENIERÍA 1 30.327,40 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 256.826,80 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN IVA INCLUÍDO 21% 310.760,43 € 
 
El presupuesto de la obra proyectada asciende a: TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (I.V.A. incluido). 
Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 






       
























































BARRANCO DE CASA SERRA

































1/20.000 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
PLANO: 1ESCALA:
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.




Apoyo Nº4 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBCA-2270 y 







Apoyo Nº0 del tipo Presilla P-1400 a sustituir por 
una C4500-14E con cruceta CBCA-2270 y cadenas
de amarre de 30 kV con cruceta RC2-15S a 1,2 de 
cabeza de poste para derivación sinmaniobra y 
cadenas de amarre de 30kV, forrado de grapas, 
conexiones y puentes de la derivación.
Apoyo Nº1 del tipo Celosía C2000-12E(R.U.) a mantener 
sustituir aisladores de vidrio por cadenas de amarre de
 30 kV, forrado de grapas, puentes, conexiones y OCR.
Apoyo Nº2 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C2-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº3 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº5 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C2000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y RC2-15-S
a 1,2 m de la cogolla del apoyo para la derivación, instalación
de cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº6 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta  CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº4 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº1 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-18E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº2 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, 
puentes y conexiones.
Apoyo Nº3 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBCA-2270 y 







Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
PLANO: 2.1PLANTA
(1 de 8)1/2.000
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
Apoyo Chapa Octogonal a instalar 




Apoyo Nº4 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº6 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº5 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº7 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas, puentes y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº8 del tipo Celosía C2000-14E (R.U.) a mantener, 
instalar cruceta CBTA-C1-1500 y cadenas de amarre de 30 kV,
forrado de grapas, puentes y puentes de la derivación.
Apoyo Nº9 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 






Apoyo Nº9 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº3 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBCA-2270 y 









Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
Apoyo Chapa Octogonal a instalar 
TERMINO MUNICIPAL
DE COFRENTES
Apoyo Nº9 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº10 del tipo Celosía C2000-14E (R.U.) a 
mantener, instalar con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, conexiones y
puentes de la derivación.
Apoyo Nº11 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº9 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº12 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº13 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº14 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº15 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,








Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
Apoyo Chapa Octogonal a instalar 
Apoyo Nº15 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº16 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº17 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº19 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº18 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº20 del tipo RC630-15E a mantener
con cruceta CBTA-HV2-1750, forrado de grapas 
y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº21 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 










Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
Apoyo Chapa Octogonal a instalar 
COFRENTES
BARRANCO DEL SERENO
Apoyo Nº21 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº21 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº22 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº23 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº24 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C2-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº25 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas y
conexiones.
Apoyo Nº26 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 









Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
Apoyo Chapa Octogonal a instalar 
Apoyo Nº27 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº28 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº29 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C2000-14E con cruceta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº30 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº31 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº32 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 









Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 







Apoyo Nº36 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº39 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº41 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C2000-12E con cruceta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes,
conexiones, autovalvulares y botellas terminales.
Apoyo Nº33 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº34 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº35 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº37 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº38 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº38 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 









Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 







Apoyo Nº36 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº39 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº40 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C4500-16E con cruceta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº41 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C2000-12E con cruceta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes,
conexiones, autovalvulares y botellas terminales.
Apoyo Nº37 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº38 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº38 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 









Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Celosía a instalar 
LAMT a instalar conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
Apoyo Chapa Octogonal a instalar 
Apoyo Nº0 del tipo Presilla P-1400 a sustituir por 
una C4500-14E con cruceta CBCA-2270 y cadenas
de amarre de 30 kV con cruceta RC2-15-S a 1,2 de 
cabeza de poste para derivación sinmaniobra y 
cadenas de amarre de 30kV, forrado de grapas, 





















































































 ESP. DERIVACIÓN 
U70YB30P (Nivel IV)
Apoyo Nº1 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-18E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº2 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº3 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº4 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº5 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº6 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº7 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas, puentes y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº8 del tipo Celosía C2000-14E (R.U.) a mantener, 
instalar cruceta CBTA-C1-1500 y cadenas de amarre de 30 kV,
forrado de grapas, puentes y puentes de la derivación.
Apoyo Nº9 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº10 del tipo Celosía C2000-14E (R.U.) a 
mantener, instalar con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, conexiones y
puentes de la derivación.
Apoyo Nº11 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.




























Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde 




DISTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA LAMT 20 kV  AL TERRENO 
      Según apartado 5.5 de la ITC-LAT 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 
de febrero de 2008), la Distancia mínima vertical entre los conductores y el terreno en explotaciones agrícolas será de:
Dadd + Del = 5,30 + Del con un mínimo de 7,00 metros
Dadd + Del = 5,30 + 0,22 = 5,52 metros
Distancia vertical entre el conductor y el terreno es  > 7,00 metros por lo tanto CUMPLE
LAMT en proyecto conductor tipo 
47-AL1/8ST1A (LA 56) 
LAMT a mantener 
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo celosía/chapa nuevo
Apoyo celosía/chapa a mantener
Apoyo celosía/chapa a desmontar
DISTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA LAMT 20 kV  CON LÍNEA SUPERIOR DE 132 kV
      Según apartado 5.6 de la ITC-LAT 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 
de febrero de 2008), la distancia mínima vertical entre los conductores de la línea inferior y la superior no será inferior a:
Dadd + Dppl = 3 + 1,4 = 4,4 metros
Distancia vertical entre el conductor y el terreno es  10,74 metros > 4,4 metros por lo tanto CUMPLE
LAMT de 132 kV 
DISTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA LAMT 20 kV  CON LÍNEA SUPERIOR DE 132 kV
      Según apartado 5.6 de la ITC-LAT 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 
de febrero de 2008), la distancia mínima vertical entre los conductores de la línea inferior y cualquier parte de la línea 
superior no será inferior a:
Dadd + Del = 3 + 0,22 = 3,22 metros con un mínimo de 4 metros



















































Apoyo Nº11 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº12 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº13 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº14 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº15 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa. Apoyo Nº16 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº17 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº19 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº18 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº20 del tipo RC630-15E a mantener
con cruceta CBTA-HV2-1750, forrado de grapas 
y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº21 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
























DISTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA LAMT 20 kV  AL TERRENO 
      Según apartado 5.5 de la ITC-LAT 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 
de febrero de 2008), la Distancia mínima vertical entre los conductores y el terreno en explotaciones agrícolas será de:
Dadd + Del = 5,30 + Del con un mínimo de 7,00 metros
Dadd + Del = 5,30 + 0,22 = 5,52 metros
Distancia vertical entre el conductor y el terreno es  > 7,00 metros por lo tanto CUMPLE
LAMT en proyecto conductor
tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
LAMT a mantener 
ESCALA:
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde 
Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo celosía/chapa nuevo
Apoyo celosía/chapa a mantener

























































Apoyo Nº21 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº22 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº23 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº24 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C2-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº25 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas y
conexiones.
Apoyo Nº26 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº27 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº28 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 






DISTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA LAMT 20 kV  AL TERRENO 
      Según apartado 5.5 de la ITC-LAT 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 
de febrero de 2008), la Distancia mínima vertical entre los conductores y el terreno en explotaciones agrícolas será de:
Dadd + Del = 5,30 + Del con un mínimo de 7,00 metros
Dadd + Del = 5,30 + 0,22 = 5,52 metros
Distancia vertical entre el conductor y el terreno es  > 7,00 metros por lo tanto CUMPLE
LAMT en proyecto conductor
tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
LAMT a mantener 
ESCALA:
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde 
Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo celosía/chapa nuevo
Apoyo celosía/chapa a mantener
































































































Apoyo Nº29 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C2000-14E con cruceta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº30 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº31 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº36 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº39 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº40 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C4500-16E con cruceta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº41 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C2000-12E con cruceta RC2-20-S y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes,
conexiones, autovalvulares y botellas terminales.
Apoyo Nº33 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº34 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº35 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº37 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº38 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº32 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 














DISTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA LAMT 20 kV  AL TERRENO 
      Según apartado 5.5 de la ITC-LAT 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 
15 de febrero de 2008), la Distancia mínima vertical entre los conductores y el terreno en explotaciones agrícolas 
será de:
Dadd + Del = 5,30 + Del con un mínimo de 7,00 metros
Dadd + Del = 5,30 + 0,22 = 5,52 metros
Distancia vertical entre el conductor y el terreno es  > 7,00 metros por lo tanto CUMPLE
LAMT en proyecto conductor
tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
LAMT a mantener 
ESCALA:
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde 
Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo celosía/chapa nuevo
Apoyo celosía/chapa a mantener
Apoyo celosía/chapa a desmontar LAMT de 132 kV 












































Apoyo Nº0 del tipo Presilla P-1400 a sustituir por 
una C4500-14E con cruceta CBCA-2270 y cadenas
de amarre de 30 kV con cruceta RC2-15S a 1,2 de 
cabeza de poste para derivación sinmaniobra y 
cadenas de amarre de 30kV, forrado de grapas, 
conexiones y puentes de la derivación.
Apoyo Nº1 del tipo Celosía C2000-12E(R.U.) a mantener 
sustituir aisladores de vidrio por cadenas de amarre de
 30 kV, forrado de grapas, puentes, conexiones y OCR.
Apoyo Nº2 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C2-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº3 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº5 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C2000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y RC2-15-S
a 1,2 m de la cogolla del apoyo para la derivación, instalación
de cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº6 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta  CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº4 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
PLANO: 3.5
PERFIL EN PROYECTO. DERIVACIÓN
H:1/3.000
V:1/750
DISTANCIA DEL CONDUCTOR DE LA LAMT 20 kV  AL TERRENO 
      Según apartado 5.5 de la ITC-LAT 07 del Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 223/2008 de 
15 de febrero de 2008), la Distancia mínima vertical entre los conductores y el terreno en explotaciones agrícolas 
será de:
Dadd + Del = 5,30 + Del con un mínimo de 7,00 metros
Dadd + Del = 5,30 + 0,22 = 5,52 metros
Distancia vertical entre el conductor y el terreno es  > 7,00 metros por lo tanto CUMPLE
LAMT en proyecto conductor
tipo 47-AL1/8ST1A (LA 56) 
LAMT a mantener 
ESCALA:
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde 
Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo celosía/chapa nuevo
Apoyo celosía/chapa a mantener















































































































































  1.- Apoyo C4500-14E a instalar
  2.- Cruceta CBCA-2270 a instalar 
  3.- Cruceta recta RC2-15S a instalar 
  4.- Cadena de Amarre U70YB30P composite (Nivel IV) 
  5.- Cable de Aluminio-Acero 47-AL1/8ST1A a instalar 
  6.- Cable de Aluminio-Acero 47-AL1/8ST1A (LA-56), forrado con aislamiento avifauna 
  7.- Aislador composite U70PP , forrado con aislamiento avifauna 
  8.- Angular L-70.7-2040 a instalar (NI 52.30.24)
  9.- Seccionadores de expulsión XS, con forrado de conexiones a instalar
10.- Conector por cuña a presión, forrado con aislamiento avifauna FOCP a instalar 
11.- Placa de riesgo eléctrico
12.- Soportes posapies con apoyos de celosía con zapata de anclaje SPCZ (NI52.36.01)
13.- Antiescalo de chapa.
14.- Cimentación
15.- Puesta a tierra (Ver plano 5.1)

























































































José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 















































































































































  1.- Apoyo C2000-12E a instalar
  2.- Cruceta CBTA-C1-1500 a instalar 
  3.- Cruceta recta RC2-15-S a instalar 
  4.- Cadena de Amarre U70YB30P composite (Nivel IV) 
  5.- Cable de Aluminio-Acero 47-AL1/8ST1A a instalar 
  6.- Cable de Aluminio-Acero 47-AL1/8ST1A (LA-56), forrado con aislamiento avifauna 
  7.- Aislador composite U70PP , forrado con aislamiento avifauna 
  8.- Angular L-70.7-2040 a instalar (NI 52.30.24)
  9.- Seccionadores de expulsión XS, con forrado de conexiones a instalar
10.- Conector por cuña a presión, forrado con aislamiento avifauna FOCP a instalar 
11.- Placa de riesgo eléctrico
12.- Soportes posapies con apoyos de celosía con zapata de anclaje SPCZ (NI52.36.01)
13.- Antiescalo de chapa.
14.- Cimentación
15.- Puesta a tierra (Ver plano 5.3)























































































APOYO  Nº5 DERV1/75
ESCALA:
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
















Cable de Cu 
aislado
TIPO DN RA 
1x50 mm2
Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 para conexión
anillo puesta a tierra con 
mallazo cimentación
Tubo de plástico de 30mmØ
Electrodo vertical
Piqueta de p.a.t. 
PL 14-1500 
Electrodo horizontal
Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 (10 m. de longitud)
Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 para conexión







Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 (10 m. de longitud)
Electrodo vertical
Piqueta de p.a.t. 
PL 14-1500 (4 uds.)
Cable de Cu aislado
TIPO DN RA 1x50 mm2
Electrodo vertical







Nota:  En la peana de chapa antiescalo  se realizarán 
dos cajas registrables para poder medir la resistencia 
de p.a.t. del apoyo
El cable aislado desde la caja registrable hasta la 
unión con el anillo perimetral, irá protegido mediante 
tubo de plástico de 30 mm², según MT 2.23.35.
PL 14-1500 - Pica cilíndrica acero-cobre de Ø 14'6mm 













Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
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aislado




Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 para conexión
anillo puesta a tierra con 
mallazo cimentación
Tubo de plástico de 30mmØ
Electrodo vertical
Piqueta de p.a.t. 
PL 14-1500 
Electrodo horizontal
Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 (10 m. de longitud)
Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 para conexión







Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 (10 m. de longitud)
Electrodo vertical
Piqueta de p.a.t. 
PL 14-1500 (4 uds.)
Cable de Cu aislado
TIPO DN RA 1x50 mm2
Electrodo vertical







Nota:  En la peana de chapa antiescalo  se realizarán 
dos cajas registrables para poder medir la resistencia 
de p.a.t. del apoyo
El cable aislado desde la caja registrable hasta la 
unión con el anillo perimetral, irá protegido mediante 
tubo de plástico de 30 mm², según MT 2.23.35.
PL 14-1500 - Pica cilíndrica acero-cobre de Ø 14'6mm 
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Cable de Cu desnudo de 
1x50 mm2 (10 m. de longitud)
Electrodo vertical
Piqueta de p.a.t. 
PL 14-1500 (4 uds.)
Cable de Cu aislado
TIPO DN RA 1x50 mm2
Electrodo vertical







Nota:  En la peana de chapa antiescalo  se realizarán 
dos cajas registrables para poder medir la resistencia 
de p.a.t. del apoyo
El cable aislado desde la caja registrable hasta la 
unión con el anillo perimetral, irá protegido mediante 
tubo de plástico de 30 mm², según MT 2.23.35.
PL 14-1500 - Pica cilíndrica acero-cobre de Ø 14'6mm 









PAT APOYO Nº5 DERV
PLANO: 5.3ESCALA:
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
S/E
CUBIERTA PARA FORRADO DE PUENTES 
FORRO PARA CONECTORES POR CUÑA A PRESION
Cubierta para forrado de puentes CUP-12F, NI 52.59.03
- CUP: Cubierta para puentes y conductores de línea
- 12 / 16 / 18: Cifras que indican el diámetro interior de la cubierta.
- F: Material de la cubierta flexible
FORRO PARA GRAPAS DE SUSPENSIÓN
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BARRANCO DE CASA SERRA





































1/20.000 FORESTAL, ZEPA Y LIC
PLANO: 7ESCALA:
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
Apoyo Nº21 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº22 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBCA-2270 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº23 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº24 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C2-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº25 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas y
conexiones.
Apoyo Nº26 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº27 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-14E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº28 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 





José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
Apoyo Nº13 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº14 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº15 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-15E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa. Apoyo Nº16 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº17 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-16E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº19 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por una C1000-12E con cruceta CBTA-C1-1500 y 
cadenas de amarre de 30 kV, forrado de grapas, puentes y
conexiones.
Apoyo Nº18 del tipo Celosía C-500 (R.U.) a sustituir 
por un CH630-13E con cruceta CBTA-HV2-1750,
forrado de grapas y un metro a cada lado de la grapa.
Apoyo Nº20 del tipo RC630-15E a mantener
con cruceta CBTA-HV2-1750, forrado de grapas 




José Juan Fernández Pazos
Correo: joferpa@teleco.upv.es
FECHA: 07/06/2021
Trabajo Final de Grado - Ingeniería eléctrica
Reforma de Línea Aérea 20 kV desde Cofrentes 
hasta Jalance en zona ZEPA.
Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




























7 ANEXO I: 
 




























Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




 A la hora de realizar las adecuaciones para la protección de la avifauna se ha seguido el MT 
2.24.80 de enero de 2020 “Soluciones tipo para la protección avifauna” así como el Real Decreto 
1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen las “Medidas para la protección de la avifauna contra 
la colisión y la electrocución en líneas aéreas de alta tensión”. 
 
 En este proyecto se han dado las siguientes situaciones: 
 
• Apoyo de suspensión con cruceta bóveda: Se instalará la cruceta avifauna CBTA-C1-1500 o CBCA-
2270 para los apoyos de celosía o en su defecto, la CBTA-HV2-1750 para apoyos de chapa u 
hormigón. Adicionalmente se forrará la grapa de amarre y un metro de conductor a cada lado de 


















• Apoyo de amarre con cruceta bóveda: Se instalará la cruceta avifauna CBTA-C1-1500 o CBCA-
2270 para los apoyos celosía. Adicionalmente se instalarán cadenas de aisladores del tipo bastón 
para conseguir una distancia de seguridad de 1m entre conductor en tensión y apoyo. Se forrarán 
las grapas, los puentes y las conexiones de las tres fases. En caso de ser necesario, el puente de 
la fase central se pasaría por un lado del apoyo utilizando un aislador rígido, nunca por encima 
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En el montaje del forrado de los puentes, se debe realizar un corte en la parte más baja del 
















En los apoyos con armado en amarre debido al cambio de cadena de aisladores por aislador 
bastón avifauna, la longitud de distancia de grapa a cartela se ve afectada. Es imprescindible regular el 
conductor manteniendo la flecha original y para ello, se aflojará la grapa de amarre y se recuperará el 
cable a través del puente dejándolo con la longitud 
idónea al armado de cada apoyo (h= +-60cm). 
 
• Apoyo de Fin de línea: debido a que la norma impide la instalación de una cruceta bóveda como 
principio o final de línea, será necesario adecuar la cruceta recta, para ello se instalarán cadenas 
de amarre del tipo bastón, se forrarán en las tres fases, las grapas, los puentes y conexiones, así 
como la conversión A/S o transformador con sus respectivas botellas terminales y pararrayos. 






















Forro de seccionador XS 
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En adición a los casos anteriores, si se considera necesario, en los apoyos donde no sea posible 
la instalación de una cruceta bóveda avifauna se podrán instalar una sería de elementos anti-posada y 
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 En lo referente a las crucetas avifauna se ha seguido la N.I. 52.59.04 de junio de 2010 “Crucetas 
avifauna para líneas aéreas de A.T.”. El objeto de estas crucetas es, gracias a su construcción tubular y a 
la ausencia de base, evitar la posada y la nidificación en los apoyos, así, sumado a los forros antes 
descritos, conseguir asegurar la máxima protección de la avifauna ante la colisión y sobre todo, la 
electrocución. 
 















CBTA-HV1-1750 125 200 1750 104,6 
CBTA-HV1-2000 125 200 2000 108,85 
CBTA-HV2-1750 225 300 1750 111,15 
CBTA-HV2-2000 225 300 2000 115,40 
 
 
 Significado de las siglas que componen la designación: 
- CBTA: Cruceta Bóveda de Tubo Avifauna. 
- HV1 o HV2: Para apoyos de hormigón (HV) o chapa (CH) y tipo de esfuerzo longitudinal. 
- 1750/2000: Separación en milímetros, entre fases contiguas. 
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CBCA-2270 1000 267 2270 243 
 
 
Significado de las siglas que componen la designación: 
- CBCA: Cruceta Bóveda de Celosía Antiposada 
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CBTA-C1-1500 667 200 1500 120 
CBTA-C2-1500 1500 300 1500 140 
 
 
Significado de las siglas que componen la designación: 
- CBTA: Cruceta Bóveda de Tubo Avifauna. 
- 1500: Separación en milímetros, entre fases contiguas. 
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En zonas donde es especialmente común la anidación de las aves en los apoyos, se podrán instalar 
elementos salva pájaros, antiposada y nidos artificiales junto a los apoyos existentes, apaciguando así 
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8 ANEXO II: 
 
PLIEGO GENERAL DE NORMAS DE SEGURIDAD EN 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A OBSERVAR EN 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS QUE SE REALICEN EN 
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 El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de 
incendios forestales que han de observarse en la ejecución de la “REFORMA DE LÍNEA AÉREA 20 KV DESDE 
COFRENTES HASTA JALANCE EN ZONA ZEPA”, cuya titularidad corresponde a DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS 
EN VALENCIA, para garantizar una adecuada conservación de los terrenos forestales. 
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, los colindantes 
o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades ligadas a la ejecución 
de las “REFORMA DE LÍNEA AÉREA 20 KV DESDE COFRENTES HASTA JALANCE EN ZONA ZEPA”, cuya 
titularidad corresponde a DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA. 
 
3.- NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 
 
1. Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la Conselleria de 
Territorio y Vivienda, no se encenderá ningún tipo de fuego. 
 
2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, herramientas 
o maquinaria de cualquier tipo. 
 
3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de obstáculos que 
impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios. 
 
4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección en el 





4.- UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS. 
 
En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia de las 
autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el lugar y momento de la 
voladura se dispondrá de: una autobomba operativa con una capacidad de agua no inferior a 3.000 litros 
y cinco operarios dotados con vehículo todo terreno de siete plazas y cinco mochilas extintoras de agua 
cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, así como un equipo transmisor capaz de 







5.- UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
 
1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos 
eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando no formen 
parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier otra instalación de similares 
características, deberá realizarse en una zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 
metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una 
anchura mínima de 5 metros. 
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2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de maquinaria se 
realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el llenado de los 
depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el que 
se han repostado. Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en 
caliente en lugares desprovistos de vegetación. 
 
3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores de polvo 
de 6 kilos o más de carga tipo ABC, Norma Europea (EN 3-1996). 
 
4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 
 
5.  Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motores-brozadoras, 
desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, así como 
cualquier otro en el que la utilización de herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o 
terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su 
inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada 
uno de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya 
misión exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, 
así como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. 
 
El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se establecerá en 
función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme con el 
siguiente cuadro de mínimos: 
 
En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, el 
operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las proporciones 
establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados. 
 
La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o máquinas que 
le sean asignadas para su control será de: 
 
 




Del 16 de 
octubre 
al 15 de 
junio 
 





Motosierra  1,5 8/1 4/1 
Motodesbrozadora  2 6/1 3/1 
Desbrozadora de cadenas o martillos  6  2/1  1/1 
Equipos de corte, pulidoras, amoladoras y otras 
herramientas de uso en metales 
6 2/1 1/1 
Tractor de cadenas o ruedas con cuchilla o palas 
empujadoras, u otra maquinaria similar 
3 4/1 2/1 
Aparato de soldadura 12 1/1 1/1 
 
 
–Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 30 metros en el 
resto de los casos. 
–Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 15 metros en el 
resto de los casos. 
 
Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una reserva 
de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima posible al 
lugar de trabajo. 
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En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 
presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, incluido el 
operario controlador, este último se diferenciará del resto de operarios mediante un chaleco identificativo 
de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las iniciales O. C. 
 
En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 
presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan 
transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos que se realicen con la referida 
maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, 
de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat. 
 
(*)En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el período comprendido entre 






6.- EXPLOTACIONES FORESTALES. 
 
Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en tratamiento 
selvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de clasificación, 
cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en cada caso. Los 
productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leñas, corcho, piñas 
u otros productos forestales una distancia mínima de 10 metros. 
 
7.- SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS TRABAJOS. 
 
Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el riesgo de 
incendios forestales, que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad 
Valenciana, establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se suspenderán todos los trabajos o 
actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de incendio les sea de aplicación lo regulado en el 
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9 ANEXO III: 
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1.1 - OBJETO 
  
El presente Estudio de Residuos se realiza para minimizar los impactos derivados de la generación 
de residuos en la construcción del presente proyecto, estableciendo las medidas y criterios a seguir para 
minimizar la generación de residuos, segregar y almacenar correctamente los residuos generados y 
proceder a la gestión más adecuada para cada uno de ellos.  
 
El Estudio se lleva a cabo en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y se ha redactado según los 
criterios contemplados en el artículo 4 de dicho Real Decreto. 
 
 
1.2 - SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
La situación y descripción general está reflejado en la Memoria del siguiente Proyecto:  
 
“REFORMA DE LÍNEA AÉREA 20 KV DESDE COFRENTES HASTA JALANCE EN ZONA ZEPA” 
 
 
1.3 - DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 
 
La actividad a llevar a cabo y que va a dar lugar a la generación de residuos va a ser la siguiente: 
 
- Desmontaje de dos apoyos existentes incluyendo sus crucetas aisladores y demolición de 
peana de hormigón lo cual se transportarán al almacén de la compañía para su tratamiento. 
 
- Excavación y hormigonado de base de 19 nuevos apoyos. 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
Es necesario aclarar que, en el Plan de Gestión Residuos (que se elabora en una etapa de proyecto 
posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los trabajos, poseedores de 
los residuos) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún otro residuo.  
 
Asimismo, la estimación de cantidades, que se incluye en la tabla, es aproximada, teniendo en 
cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecución. Las 
cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los correspondientes Planes de gestión de 
residuos. 
 
 Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos de construcción, 











Residuos no peligrosos 
17 01 01 Restos de hormigón 
D1 m³ 58 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. D1 
 
m³ 101 
    TOTAL:   159 m³ 
Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 






(*) Operaciones de valorización y eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 
96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la 
Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 
 
 
PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, 
etc.). 
 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal, 
fallas geológicas naturales, etc.). 
 
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, 
etc.). 
 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, 
recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 
 
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 
 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado 
compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1 y 
D12. 
 
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre 
D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 
 
D10 Incineración en tierra. 
 
D11 Incineración en el mar. 
 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12. 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión 









Residuos no peligrosos 
17 04 05 Apoyos metálicos, tipo presilla y celosía antigua, 
crucetas, cadenas de anclaje y aisladores.           D15 Tn 20,3 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 
05 03.           D15 Tn 2,86 
    TOTAL: 23,16 Tn 
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PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las 
operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
 
R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
 
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
 
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 
mismos. 
 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 
R10. 
 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 




3. MEDIDAS DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO Y PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
  
Como norma general es importante separar aquellos productos sobrantes que pudieran ser 
reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos. 
  
Además, es importante separar los residuos desde el origen, para evitar contaminaciones, 
facilitar su reciclado y evitar generar residuos derivados de la mezcla de otros. 
  
Se exponen a continuación algunas buenas prácticas para evitar/minimizar la generación de 
algunos residuos: 
 
- Tierras de excavación: 
 
 • Separar y almacenar adecuadamente la tierra y piedras no contaminadas para utilizarla 
posteriormente en labores de restauración o relleno. La tierra y piedras no contaminadas se acumularán 
en zonas no afectadas por las labores de excavación hasta que se proceda a su disposición definitiva y la 
altura máxima de los acopios será de dos metros para que no pierda sus características. 
  
• Minimizar, desde la fase de elección del emplazamiento y diseño del proyecto, de los 
movimientos de tierras a llevar a cabo. 
  
• Utilizar las tierras sobrantes de excavación en la propia obra: rellenos, ..., de este modo se 
reduce el transporte para reutilización en otras zonas o para traslado a vertedero. 
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 • En los casos en que sea preciso el aporte de materiales de excavación, controlar que los 
volúmenes aportados sean exclusivamente los precisos para los rellenos. 
 
 Se incluyen a continuación el detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán, 
entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin por el que fueron diseñados 
originariamente, o en nuestro caso, de tierras y piedras no contaminadas, procedentes de la excavación 
de la zanja, para operaciones de relleno de la misma una vez acabada la instalación de la Línea Eléctrica. 
  
Estos residuos se separarán convenientemente y su destino final será la reutilización, por tanto estas 
cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación de residuos y destino final se incluyen en 




4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
  
Los requisitos en cuanto a la segregación, almacenamiento, manejo y gestión de los residuos en 
obra están incluidos en las especificaciones ambientales, formando así parte de las prescripciones técnicas 
del proyecto. 
  
Para que se pueda desarrollar una correcta segregación y almacenamiento de residuos en la obra, 
todo el personal implicado deberá estar adecuadamente formado sobre cómo separar y almacenar 




 Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación previa de los residuos, 
separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables a urbanos) y por su 
cantidad puedan ser depositados en los contenedores específicos colocados por el correspondiente 
ayuntamiento, de los que deban ser llevados a vertedero controlado y de los que deban ser entregados a 
un gestor autorizado (residuos peligrosos). Para la segregación se utilizarán bolsas o contenedores que 
impidan o dificulten la alteración de las características de cada tipo de residuo. 
 
 La segregación de residuos en obra ha de ser la máxima posible, para facilitar la reutilización de 
los materiales y que el tratamiento final sea el más adecuado según el tipo de residuo. 
 
 En ningún caso se mezclarán residuos peligrosos y no peligrosos. 
 
 Si en algún caso no resultara técnicamente viable la segregación en origen, el poseedor 
(contratista) podrá encomendar la separación de fracciones de los distintos residuos no peligrosos a un 
gestor de residuos externo a la obra, teniendo que presentar en este caso, la correspondiente 
documentación acreditativa conforme el gestor ha realizado los trabajos. 
 
 En el campamento de obra, se procurará además segregar los RSU en las distintas fracciones 







Tipo de residuo Destino 
Cantidad 
(m³) 
Residuos no peligrosos 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. Reutilización 58   
              TOTAL:     58 m³ 
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 Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, éstos serán 
almacenados de forma separada en el lugar de trabajo, según vaya a ser su gestión final, como se ha 
indicado en el punto anterior. 
 
 Para las zonas de almacenamiento se cumplirán los siguientes criterios: 
 
 - Serán seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde carreteras 
o lugares de tránsito de personas, pero con facilidad de acceso para poder proceder a la recogida de los 
mismos. 
 
 - Estarán debidamente señalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que cualquier 
persona que trabaje en la obra sepa su ubicación. 
 
 - Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la legislación 
aplicable (RD 833/1988 y Ley 10/98), con etiquetas o carteles resistentes a las distintas condiciones 
meteorológicas, colocados en un lugar visible y que proporcionen la siguiente información: descripción 
del residuo, icono de riesgos, código del residuo, datos del productor y fecha de almacenamiento. 
 
 - Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estarán protegidas de la lluvia y contarán 
con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames accidentales. 
 
 - Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como plásticos 
(embalajes, bolsas, ...), papeles (sacos de mortero...) etc. deberán ser almacenados en contenedores 
cerrados, a fin de evitar su diseminación por la zona de obra y el exterior del recinto. 
 
 - Se delimitará e identificará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de 
hormigonado para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la obra. La zona será regenerada 
una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a vertedero controlado y devolviéndola a su estado y 
forma inicial. 
 
 - Se evitará el almacenamiento de excedentes de excavación en cauces y sus zonas de policía. 
 
 Además de las zonas definidas, el campamento de obra utilizará los contenedores para los 
residuos sólidos urbanos (restos de comidas, envases de bebidas, etc.) que generen las personas que 
trabajan en la obra.  
 
 
5. DESTINOS FINALES DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
  
La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica vigente. 
  
Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación en vertedero 
controlado de los mismos. 
 
Residuos no peligrosos 
 
 RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de plástico, …) 
separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado o recogidos por gestores 
autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor autorizado y de tratarse de pequeñas 
cantidades, se podrán depositar en los distintos contenedores que existan en el Ayuntamiento más 
próximo. 
 
 Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma simultánea 
a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y retirarán de la zona con la mayor 
brevedad, evitando así que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que suponga un 
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incremento del riesgo de incendios. Los residuos forestales generados se gestionarán según indique la 
autoridad ambiental competente. Con carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se 
entregarán a sus propietarios. Si no es posible se gestionará su entrega a una planta de compostaje y en 
último caso se trasladarán a vertedero controlado. 
 
 Excedentes de excavación, escombros, y excedentes de hormigón: Como ya se ha comentado 
tratarán de reutilizarse en la obra, si no es posible y existe permiso de los Ayuntamientos afectados y de 
la autoridad ambiental competente, podrán gestionarse mediante su reutilización en el relleno de la zanja. 
Si no son posibles las opciones anteriores se gestionarán en vertedero autorizado. 
 








 Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a 
aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos finales frente a la 
eliminación. 
 
 Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los 
residuos que prevé generar. En el Plan de Gestión de Residuos de Construcción se reflejará la gestión 
prevista para cada tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de excavación u hormigón, 
retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado (determinando los gestores autorizados), 
indicando el tratamiento final que se llevará a cabo en cada caso. 
 
 Como anexo a dicho Plan, el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria para 
llevar a cabo las actividades de gestión de residuos: 
 
 - Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se llevan a cabo 
los trabajos. 
 
 - Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes según se trate 
de residuos peligrosos o no peligrosos). 
 
 - Autorizaciones de vertederos y depósitos. 
 
 - Documentos de Aceptación de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos). 
 
 Al final de los trabajos, las gestiones de residuos realizadas quedaran registradas en una ficha y 
el contratista proporcionará la documentación acreditativa de las gestiones realizadas: 
 
 - Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos) 
 
 - Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos) 
 
 - Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos. 
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Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados. De 




6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN 
  
En la siguiente tabla se incluye una estimación de los costes de la gestión de los residuos. Se 
resalta que el coste es muy aproximado pues los precios están sometidos a bastante variación en función 
de los transportistas y gestores utilizados y las cantidades estimadas en este estado del proyecto también 
se irán ajustando con el desarrollo del mismo. 
 
  
Código Ud. Tipo de residuo Cantidad 
Importe 
estimado 
17 01 01 m³ 
Restos de hormigón. Transporte de residuos a 
instalación autorizada de gestión de residuos, 
con camión y tiempo de espera para la carga por 
medios mecánicos. 
58 500 € 
17 05 03 m³ 
Tierra y piedra distints de las especificadas en el 
código 17 05 04. 
43 500 € 
17 04 05 Tn 
Apoyos metálicos, tipo presilla, crucetas, cadenas 
de anclaje y aisladores. 
Transporte de residuos a instalación autorizada 
de gestión de residuos, con camión y tiempo de 
espera para la carga por medios mecánicos. 
20,3 2.000 € 
17 04 11 Tn 
Cables distintos de los especificados en el código 
17 05 03. 
Transporte de residuos a instalación autorizada 
de gestión de residuos, con camión y tiempo de 
espera para la carga por medios mecánicos. 
2,86 500 € 
   TOTAL 3.500 € 
 
 
El coste previsto para la Gestión de Residuos de la obra proyectada asciende a: TRES MIL QUINIENTOS 
EUROS 
Código L.E.R. Tipo de residuo Operación  Cantidad (m³) 
Residuos no peligrosos 
17 01 01 Restos de hormigón Recogida y transporte a 
vertedero 58 
17 05 03 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 04. 
Recogida y transporte 
a vertedero 43 
    TOTAL:  101 m³ 
   
Código L.E.R. Tipo de residuo Operación  Cantidad (Tn) 
Residuos no peligrosos 
17 04 05 Apoyos metálicos, tipo presilla y celosía 
antigua, crucetas, cadenas de anclaje y 
aisladores. 
Recogida y transporte a 
planta de reciclaje 
Para recuperación de 
metales 20,3 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 
código 17 05 03. 
Recogida y transporte a 
planta de reciclaje 
Para recuperación de 
metales 2,86 
    TOTAL:  23,16 Tn 
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10 ANEXO IV: 
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DATOS DEL PROYECTO 
  
 




Titular:       DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA 
Promotor: DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA 
 
 
Proyectista: JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ PAZOS  
Título académico/especialidad: INGENIERO ELÉCTRICO. 
 
 
- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATO: 310.760,43 € (IVA no Incluido) 
 
   
- PLAZO DE EJECUCIÓN:   60 días laborales 
 
  
- MANO DE OBRA 
 
  Punta máxima de trabajadores: 12 
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 El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
 Así mismo es objeto de este Estudio de Seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de 
un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en 
el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes. 
 
 En base a este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Empresario o Contratista elaborará su Plan 
de Seguridad. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se aplica en los trabajos de construcción, 
mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de “Líneas Aéreas”, “Líneas Subterráneas”, 
“Centros de Transformación”, “Subestaciones”, “Equipos de Medida” e “Instalaciones asociadas a las 
anteriores” que se realizan dentro de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA. 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1. Aspectos generales 
 
El Empresario o Contratista acreditará ante DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA la 
adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros 
Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos eléctricos y de caída de altura. 
 
La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del 
personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados.  
 
La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares 
estratégicos de la obra. 
 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el 
plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles 
riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para eliminarlos o 
minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
 
3.2.    Identificación de riesgos 
 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se indican  a 
continuación los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. Se deben de seleccionar los 
apartados que sean de aplicación para las instalaciones y trabajos objeto del Estudio Básico. 
 
3.2.1 Información e identificación de los riesgos de las instalaciones: definiciones, situaciones típicas y 
medidas de prevención y protección básicas. 
 
3.2.1.1 Caída de personas al mismo nivel  
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* Definición del riesgo: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo obstáculos o sustancias 
que pueden provocar una caída por tropiezos o resbalón. Puede darse también por desniveles del terreno, 
conducciones, cables, bancadas o tapas sobresalientes del suelo, piedras o restos de materiales varios, 
barro y charcos, tapas y losetas sin buen asentamiento, pequeñas zanjas por trabajos en curso, hoyos, 
etc. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1.   Caídas por deficiencias en el suelo. 
2.   Caídas por pisar o tropezar con objetos en el suelo, pequeños desniveles, zanjas, hoyos, etc. 
3.   Caídas por existencias de vertidos o líquidos. 
4.   Caídas por superficies en mal estado por condiciones atmosféricas (heladas, nieve, agua, etc). 
5.   Resbalones/tropezones por malos apoyos del pie. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1.   Formación e información del personal. 
2.   Condiciones de orden y limpieza en lugar del trabajo. 
3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
4.   Integración de la seguridad en el trabajo. 
5.   Inspecciones de trabajo. Partes de Observación de Anomalías y Mantenimiento. 
6.   Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.2. Caída de personas a distinto nivel:  
 
* Definición del riesgo: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas elevadas en instalaciones 
que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección adecuada como barandilla, murete, 
antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está presente en los accesos a estas zonas. Otra 
posibilidad de existencia de estos riesgos lo constituyen los huecos sin protección ni señalizaciones 
existentes en pisos y zonas de trabajo, así como los terraplenes, bancales o desniveles en el propio terreno 
de la instalación, las zanjas o excavaciones de trabajos en curso y los huecos, dejados sin proteger o 
señalizar, de acceso a las canalizaciones subterráneas, galerías de cables, etc. A estos habrá que añadir 
los propios de la caída desde un elemento, como pueden ser los apoyos, escaleras, cestas o dispositivos 
elevadores, así como estructuras de soporte de equipos e instalaciones de distintos tipos, a los que pueda 
acceder un operario en la realización de un trabajo. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1.   Caídas por huecos. 
2.   Caídas desde escaleras portátiles. 
3.   Caídas desde escaleras fijas. 
4.   Caídas desde andamios y plataformas temporales. 
5.   Caídas desde tejados y muros. 
6.   Caídas por desniveles, zanjas, taludes, etc. 
7.   Caídas desde apoyos de madera. 
8.   Caídas desde apoyos de hormigón. 
9.   Caídas desde apoyos metálicos. 
10. Caídas desde torres metálicas de transporte. 
11. Caídas desde estructuras, pórticos, grúas, etc. 
12. Caídas de lo alto de equipos: transformadores de potencia, torres de refrigeración, bacas de 
vehículos, … 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1.   Formación e información del personal. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
3.   Inspecciones y mantenimiento de los equipos empleados. 
4.   Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
5.   Solidez, resistencia y estabilidad de los medios empleados. 
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6.   Caminos de andadura, líneas de seguridad. 
7.   Escaleras con sistemas de apoyo y amarradas en la parte superior. 
8.   Comprobaciones previas. 
9.   Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabajos mecánicos y diversos. 
10.   Procedimientos para trabajos en altura. 
 
3.2.1.3. Caída de objetos:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajo en un 
nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o 
mecánicos. Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su emplazamiento. Pudiera darse este riesgo como consecuencia de trabajos en lo alto de 
los apoyos o de una estructura realizados por personal ajeno al considerado aquí. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1.   Caídas por manipulación manual de objetos y herramientas. 
2.   Caídas de elementos manipulados con aparatos elevadores. 
3.   Caídas de elementos apilados (almacén). 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1.   Prohibición de trabajos en la misma vertical... 
2.   Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
4.   Estudio previo de los trabajos y maniobras de movimiento de cargas. 
 
3.2.1.4. Desprendimientos, desplomes y derrumbes:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras fijas o temporales o de 
parte de ellas sobre la zona de trabajo. Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras 
portátiles, cuando no se emplean en condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o 
andamios y el posible vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas. También 
debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de zanjas o galerías. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1.   Desprendimientos de elementos de montaje fijos. 
2.   Desprendimiento de muros. 
3.   Desplome de muros. 
4.   Hundimiento de zanjas o galerías. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
2.   Inspecciones de instalaciones. Partes de Observación de Anomalías y mantenimiento. 
3.   Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabajos mecánicos y diversos. 
 
3.2.1.5. Choques y golpes:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes con 
elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas 
de paso, vigas o conductos a baja altura, etc.  
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1.   Choques contra objetos fijos. 
2.   Choques contra objetos móviles. 
3.   Golpes por herramientas manuales. 
4.   Golpes por herramientas portátiles eléctricas. 
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5.   Golpes por otros objetos. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
2.   Condiciones de orden y limpieza en lugar del trabajo. 
3.   Comprobaciones previas. 
4.   Prescripciones de Seguridad de UNESA para trabajos mecánicos y diversos. 
 
3.2.1.6. Maquinaria automotriz y vehículos (dentro del centro de trabajo):  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de un accidente al utilizar maquinaria/vehículos o por atropellos de 
éstos, dentro del lugar de trabajo. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1.   Atropello de peatones. 
2.   Choques y golpes entre vehículos. 
3.   Choques y golpes contra elementos fijos. 
4.   Vuelco de vehículos. 
5.   Caída de cargas. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas: 
 
1.   Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o 
herramientas. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
 
3.2.1.7. Atrapamiento:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento por cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Atrapamiento por herramientas manuales. 
2. Atrapamiento por herramientas portátiles eléctricas. 
3. Atrapamiento por máquinas fijas. 
4. Atrapamiento por objetos. 
5. Atrapamiento por mecanismos en movimiento. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o 
herramientas. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
3. Estudio previo de los trabajos y maniobras de movimiento de cargas. 
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.8. Cortes:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, 
herramientas y útiles manuales, máquinas-herramientas, etc. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Cortes por herramientas manuales. 
2. Cortes por herramientas portátiles eléctricas. 
3. Cortes por máquinas fijas. 
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4. Cortes por objetos o superficies. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o 
herramientas. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
3. Estudio previo de los trabajos y maniobras de movimiento de cargas. 
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.9. Proyecciones:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de que se produzcan lesiones por piezas, fragmentos o pequeñas 
partículas de material proyectadas por una máquina-herramienta o acción mecánica. Incluye además las 
proyecciones líquidas originadas por fugas, escapes de vapor, gases licuados. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Impacto de fragmentos o partículas sólidas. 
2. Proyecciones líquidas. 
(Se excluyen las proyecciones provocadas por arco eléctrico) 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o 
herramientas. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
3. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.10. Contactos térmicos:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de quemaduras o lesiones ocasionadas por contacto con superficies o 
productos calientes o fríos. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Contactos con fluidos o sustancias calientes o frías. 
2. Contactos con focos de calor o frío. 
3. Contacto con proyecciones calientes o frías. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o 
herramientas. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
3. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.11. Contactos químicos:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de lesiones producidas por contacto con sustancias agresivas o 
afecciones motivadas por presencia de éstas en el ambiente. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
 (Pueden provocar accidentes de trabajo) 
1. Contactos con sustancias corrosivas. 
2. Contactos con sustancias irritantes/alergizantes. 
3. Otros contactos con sustancias químicas. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
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1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas sustancias, máquinas, 
equipos o herramientas. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
3. Inspecciones de Instalaciones. Partes de Observación de Anomalías y Mantenimiento. 
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.12. Contactos eléctricos:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente por el cuerpo. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Contactos directos. 
2. Contactos indirectos. 
3. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva). 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Personal con la formación indicada en el Real Decreto 614/2001. 
2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a mantener 
en los distintos niveles de tensión en que trabajen. 
3. Cumplimiento de los Procedimientos para trabajos en instalaciones eléctricas de 
DISTRIBUCIONES ELECTRCAS EN VALENCIA. 
4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas UNESA. 
 
3.2.1.13. Arco eléctrico:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al cebarse un arco 
eléctrico.  
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Arco eléctrico. 
2. Proyecciones por arco eléctrico. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Personal con la formación indicada en el Real Decreto 614/2001. 
2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a mantener 
en los distintos niveles de tensión en que trabajen. 
3. Cumplimiento de los Procedimientos para trabajos en instalaciones eléctricas de DITRIBUCIONES 
ELECTRICAS EN VALENCIA. 
4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas UNESA. 
 
3.2.1.14. Sobreesfuerzos (Carga física dinámica):  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas al producirse un desequilibrio 
acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física. En el trabajo sobre estructuras puede darse 
en situaciones de manejo de cargas o debido a la posición forzada en la que se debe realizar en algunos 
momentos el trabajo. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. En el manejo de equipos o herramientas manuales en posiciones forzadas. 
2. En el manejo de máquinas herramientas y herramientas portátiles. 
3. En el manejo de cargas. 
4. En el accionamiento de elementos de maniobra de instalaciones: palancas,… 
5. Obligado por mecanismos de movimiento. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
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1. Formación e información del personal para el empleo de determinadas máquinas, equipos o 
herramientas. 
2. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
3. Estudio previo de maniobras de movimientos de cargas y apoyo siempre en superficie estables. 
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.15. Explosiones:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias 
combustibles o por sobrepresión de recipientes a presión. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Atmósferas explosivas. 





* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 
2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de 
DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA. 
3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
4. Inspecciones de Instalaciones. Partes de Observación de Anomalías y Mantenimiento. 
5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.16. Incendios:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como consecuencia de 
la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Acumulación de material combustible. 
2. Almacenamiento y trasvase de productos inflamables. 
3. Foco de ignición. 
4. Atmósfera inflamable. 
5. Proyección de chispas. 
6. Proyección de partículas calientes (soldadura). 
7. Llamas abiertas. 
8. Descarga de electricidad estática. 
9. Sobrecarga de la red eléctrica. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 
2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de 
DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA. 
3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
4. Inspecciones de Instalaciones. Partes de Observación de Anomalías y Mantenimiento. 
5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
6. Dimensionado de instalaciones y protecciones eléctricas. 
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3.2.1.17. Confinamiento:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir algún 
accidente como consecuencia de la atmósfera del recinto. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de 
existencia de instalaciones de gas en las proximidades. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Recintos cerrados con atmósferas bajas en oxígeno. 
2. Recinto cerrado con riesgo de puesta en marcha accidental de elementos móviles o fluidos. 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 
2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de 
DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA. 
3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
4. Inspecciones de Instalaciones. Partes de Observación de Anomalías y Mantenimiento. 
5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.18. Agresión de animales:   
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de nidos de avispas o bien de complicaciones debidas a mordeduras, 
picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc. provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos 
o residuos debidos a ellos y originadas por su crecimiento, presencia, estancia o nidificación en la 
instalación. Igualmente, los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de otros 
riesgos. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Existencia de insectos en oquedades o cajas. 
2. Alergias. 
3. Zonas de coexistencia de las instalaciones con animales sueltos. 
4. Zonas de maleza o boscosas. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y zonas. 
2. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
3. Repelentes de insectos que eviten la picadura de parásitos, en especial contra garrapatas.  
 
3.2.1.19. Sobrecarga térmica:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío excesivo. Este 
riesgo se evalúa por mediciones de diferentes tipos de temperatura (seca, húmeda, etc.). 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Exposición prolongada al calor. 
2. Exposición prolongada al frío. 
3. Cambios bruscos de temperatura. 
4. Estrés térmico. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de equipos de protección. 
2. Organizar los trabajos para limitar el tiempo de exposición. 
3. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
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3.2.1.20. Ruido:  
 
* Definición del riesgo: No con la posibilidad de producir pérdida auditiva, con excepción del disparo de 
los interruptores neumáticos antiguos que pueden dar niveles superiores a los 120 dB (A). Consideramos 
el riesgo que pueda presentar para personal no habituado, el procedente de las maniobras habituales de 
la instalación y los sonidos de las sirenas de aviso, que pueden producir reacciones imprevistas en caso 
de no estar informados. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Disparos de interruptores automáticos. 
2. Mantenimiento y prueba de motogeneradores. 
3. Sirenas de aviso. 
4. Trabajos con máquinas de abrasión o arranque de viruta. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 
 
3.2.1.21. Vibraciones:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de que se produzcan lesiones por exposición prolongada a vibraciones 
mecánicas. Este riesgo se evalúa mediante medición y comparación con valores de referencia. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Exposición a vibraciones (martillos neumáticos, vibradores de hormigón, etc.). 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 
2. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.22. Radiaciones no ionizantes:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de lesión por la acción de radiaciones no ionizantes. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Exposición a radiación no ionizante ultravioleta (soldadura). 
2. Exposición a radiación no ionizante Infrarroja. 
3. Exposición a radiación visible o luminosa. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos o herramientas. 
2. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.23. Ventilación:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de que se produzcan lesiones como consecuencia de la permanencia 
en locales o salas con ventilación insuficiente o excesiva por necesidad de la actividad. Este riesgo se 
evalúa mediante medición y comparación con valores de referencia. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Ventilación ambiental insuficiente. 
2. Ventilación excesiva (zonas de ventilación forzada). 
3. Condiciones de ventilación especiales. 
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4. Atmósferas bajas en oxígeno. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas sustancias, máquinas, equipos o herramientas. 
2. Actuación en lugares con posible presencia de atmósferas inflamables según Procedimientos de 
DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA. 
3. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
4. Inspecciones de Instalaciones. Partes de Observación de Anomalías y Mantenimiento. 
5. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.24. Iluminación:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad riesgo por falta o insuficiente iluminación, reflejos, deslumbramientos, 
etc. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Iluminación ambiental insuficiente. 
2. Deslumbramientos y reflejos. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Señalización, iluminación, delimitación, protección de zonas de trabajos y de paso y 
mantenimiento de viales. 
2. Inspecciones de Instalaciones. Partes de Observación de Anomalías y Mantenimiento. 
3. Empleo de iluminación portátil. 
4. Empleo de Equipos de Protección Individual y Colectiva. 
 
3.2.1.25. Agentes químicos:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la exposición a sustancias 
perjudiciales para la salud. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Exposición a sustancias asfixiantes. 
2. Exposición a sustancias tóxicas. 
3. Exposición a atmósferas contaminadas. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinadas sustancias químicas. 
2. Seguir las indicaciones de las Ficha de Seguridad del producto. 
3. Empleo de Equipos de Protección Individual. 
 
3.2.1.26. Agentes biológicos:  
 
* Definición del riesgo: Riesgo de lesiones o afecciones por exposición a contaminantes biológicos. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Exposición a agentes biológicos. 
2. Calidad del aire y el agua. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal para el trabajo en determinadas instalaciones y para el 
empleo de determinados agentes biológicos. 
2. Empleo de Equipos de Protección Individual. 
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3.2.1.27. Carga física:  
 
* Definición del riesgo: Posibilidad de carga física al producirse un desequilibrio ligero entre las exigencias 
de la tarea y la capacidad física del trabajador. 
 
* Situaciones de riesgo típicas: 
1. Movimientos repetitivos. 
2. Espacios de trabajo. 
3. Condiciones climáticas exteriores. 
4. Carga estática. 
5. Carga dinámica. 
 
* Medidas de prevención y protección básicas. 
1. Formación e información del personal sobre el manejo manual de cargas. 
2. Utilización de medios de elevación mecánicos. 
3. Empleo de Equipos de Protección Individual. 
  




RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIA EVALUACIÓN 
Caídas de personas al mismo nivel MEDIA BAJA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA ALTA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA TOLERABLE 
Desprendimientos, desplome y derrumbe BAJA BAJA TRIVIAL 
Choques y golpes ALTA BAJA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos  
(dentro del centro de trabajo) 
BAJA BAJA TRIVIAL 
Atrapamientos BAJA MEDIA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODERADO 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA BAJA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de trabajo) BAJA BAJA TRIVIAL 
Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIA EVALUACIÓN 
Caídas de personas al mismo nivel MEDIA MEDIA MODERADO 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA ALTA MODERADO 
Caídas de objetos MEDIA MEDIA MODERADO 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 
BAJA BAJA TRIVIAL 
Choques y golpes MEDIA MEDIA MODERADO 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 
BAJA BAJA TRIVIAL 
Atrapamientos BAJA MEDIA TOLERABLE 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA BAJA TRIVIAL 
Arco eléctrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo ALTA BAJA MODERADO 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento MEDIA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 
BAJA BAJA TRIVIAL 
Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Carga física BAJA BAJA TRIVIAL 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE 
 
RIESGOS FRECUENCIA de 
PRESENTACIÓN 
CONSECUENCIA EVALUACIÓN 
Caídas de personas al mismo nivel BAJA MEDIA TOLERABLE 
Caídas de personas a distinto nivel BAJA BAJA TRIVIAL 
Caídas de objetos BAJA BAJA TRIVIAL 
Desprendimientos, desplome y 
derrumbe 
BAJA BAJA TRIVIAL 
Choques y golpes BAJA MEDIA TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y vehículos 
(dentro del centro de trabajo) 
BAJA BAJA TRIVIAL 
Atrapamientos BAJA BAJA TRIVIAL 
Cortes BAJA BAJA TRIVIAL 
Proyecciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Contactos eléctricos MEDIA MEDIA MODERADO 
Arco elétrico MEDIA MEDIA MODERADO 
Sobreesfuerzo MEDIA BAJA TOLERABLE 
Explosiones BAJA BAJA TRIVIAL 
Incendios BAJA BAJA TRIVIAL 
Confinamiento BAJA BAJA TRIVIAL 
Tráfico (fuera del centro de 
trabajo) 
MEDIA MEDIA MODERADO 
Agresión de animales BAJA BAJA TRIVIAL 
Sobrecarga térmica BAJA BAJA TRIVIAL 
Ruido BAJA BAJA TRIVIAL 
Vibraciones BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Radiaciones no ionizantes BAJA BAJA TRIVIAL 
Ventilación BAJA BAJA TRIVIAL 
Iluminación BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes químicos BAJA BAJA TRIVIAL 
Agentes biológicos BAJA BAJA TRIVIAL 
 
 
3.3. Medidas de prevención, protección y emergencia. 
 
3.3.1. Medidas de generales de prevención y protección frente a los riesgos más frecuentes en las 
instalaciones de distribución eléctrica. 
 
 El personal del Empresario o Contratista deberá ser médicamente apto para el trabajo y la 
adecuada formación y adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos 
y de Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma especial en cumplimiento del Real 
Decreto 614/2001, teniendo en cuenta lo indicado en el MO 07.P2.02, y en la Ley 54/2003, en lo referido 
al Recurso Preventivo que deberá contar con la formación de nivel básico en prevención, 50 horas, como 
mínimo o lo indicado en la normativa o convenio que le afecte, cuando realice trabajos con riesgos 
especiales: altura, alta tensión y otros. 
 
 En todos los casos se mantendrán las distancias de seguridad referidas en el Real Decreto 
614/2001 respecto de las instalaciones en tensión, adoptando las medidas necesarias de señalización, 
delimitación y apantallamiento cuando sea necesario y realizando el trabajo y preparándolo un trabajador 
con la debida formación técnica y de prevención. 
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 El empresario que realicen los trabajos deberá indicar en su Plan de Seguridad la formación 
académica o experiencia mínimas que debe tener el trabajador para considerarle capacitado para la 
realización de determinados trabajos o para el manejo de máquinas, herramientas o equipos de trabajo 
específicos, teniendo en cuenta siempre las exigencias legales al respecto. De forma especial se deben 
indicar estos aspectos para el caso del Trabajador Autorizado o Trabajador Calificado, teniendo en cuenta 
lo indicado en el RD 614/2001 sobre la formación en primeros auxilios, debiendo al menos haber dos 
trabajadores con esta formación para aquellos lugares en los que sea difícil la comunicación para pedir 
ayuda. 
 
 El empresario o Contratista deberá tener establecido el procedimiento o método, para identificar 
y determinar el nombramiento del recurso preventivo en los trabajos que así lo requieran.  
 
 El trabajador designado Recurso Preventivo deberá estar presente durante todo el tiempo que 
duren los trabajos en los que hayan riesgos especiales, considerando como tales el riesgo de proximidad 
de alta tensión, el de caída de altura, cuando se realicen trabajos en tensión en baja tensión y cuando 
se realicen trabajos en galerías y centros de transformación subterráneos. 
 
 Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a plantear los trabajos de acuerdo con el 
plan establecido, informando claramente a todos los operarios sobre las maniobras a realizar, el alcance 
de los trabajos, y los posibles riesgos existentes y medidas preventivas y de protección a tener en cuenta. 
Deben cerciorarse de que todos lo hayan entendido. 
 
 El Empresario o Contratista deberá contemplar en su Plan la actuación en caso de emergencia o 
accidente, resaltando en el mismo la dotación de medios, en especial de comunicación y primeros auxilios, 
con que contará el personal en obra, instrucciones, direcciones y teléfonos a los que llamar para garantizar 
la asistencia necesaria. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser conocida por su personal.  
 
 El Contratista dotará a su personal de EPI’s y EPC’s de funcionalidad y características equivalentes 
a los que Distribución proporciona a sus empleados cuando realiza con su personal el tipo de actividades 
contratadas, principalmente de cara al riesgo eléctrico y de caída de altura. 
 
* Medidas de prevención frente al riesgo eléctrico. 
 Una de las medidas más importantes para evitar el incidente eléctrico es el mantenimiento de 
las distancias a los puntos de tensión más cercanos. 
  
En aplicación de lo indicado en el RD 614/2001, para los trabajos en instalaciones de 















≤ 1 80 50 70 300 
3 80 62 112 300 
6 80 62 112 300 
10 80 65 115 300 
15 80 66 116 300 
20 80 72 122 300 
30 80 82 132 300 
45 120 98 148 300 
66 120 120 170 300 
110 130 160 210 500 
132 130 180 330 500 
220 160 260 410 500 
380 250 390 540 700 
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* De la Instrucción General para Trabajos en Tensión en Alta Tensión de UNESA. 
 
Todo trabajador debe tener la Formación indicada en el Real Decreto 614/2001, con un 
conocimiento contrastado de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de tensión 
en que trabajen: valores, referencias y formas de medirla. 
 
* Medidas Generales. 
 
Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos habituales 
dentro del ámbito de DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA, con carácter general, se incluyen las 
siguientes medidas de prevención/ protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT, 
explosión del Arco eléctrico en AT y BT o contacto con elementos candentes consecuencia del paso de la 
corriente eléctrica: 
• Formación teórica y práctica, técnica y de prevención de riesgos laborales, en materia de electricidad 
cumpliendo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, en función del trabajo a desarrollar.  
• Dotación y empleo de equipos de protección individual y colectiva, según normativa vigente, tanto 
estatal como de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA. 
• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar. 
• Conocer y seguir los procedimientos de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA  
correspondientes, para los trabajos en instalaciones de alta tensión. 
• Realizar los trabajos en baja tensión de acuerdo con las Prescripciones de UNESA que afectan a este 
tipo de trabajos. 
• Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo, en caso de instalaciones de alta tensión, 
tal como indica del MO 07.P2.03. 
• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las distancias del 
Real Decreto 614/2001 
• Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se encuentra la zona 
de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos 
• El personal vestirá ropa Ignifuga para la realización de trabajos en tensión. Tanto en alta como en 
baja, y de maniobra locales en alta tensión.  
 
Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos Eléctricos”, se 
sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto. 
 
 Para los trabajos que se realicen mediante técnicas de trabajos en tensión, TET, el personal debe 
tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el Comité Técnico de 
Trabajos en Tensión de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA, esto último para alta tensión. En todos 
los casos se tendrá procedimientos de trabajo concretos, para cada tipo de trabajo, siendo escritos para 
los trabajos en alta tensión. En caso de baja tensión habrá unos procedimientos básicos escritos, en los 
que se habrá basado la formación práctica y teórica del personal.  
 
 La realización de maniobras locales en líneas y centros de transformación será realizada 
exclusivamente por el personal de la contrata que tenga la formación teórica y práctica adecuada para la 
actuación en los equipos de maniobra de este tipo de instalaciones, siguiendo lo indicado en las 
instrucciones del fabricante y en los MT relacionados con ello. La contrata certificará que el personal está 
capacitado para la realización de este tipo de maniobras. 
 
* Medidas de prevención para la instalación de grupos electrógenos. 
 
 Cuando estos trabajos impliquen actuaciones en la instalación de alta tensión se realizarán sin 
tensión aplicándose el MO.07.P2.03 "Procedimiento de descargos para la ejecución de trabajos sin 
tensión en instalaciones de alta tensión". Así mismo se deberán contemplar aquellos riesgos y las medidas 
preventivas establecidas en los anexos de este documento y lo indicado en el MT 2.13.25 "Instalación de 
grupos electrógenos" en la versión actualizada, consultable a través de Internet, en el Portal de Proveedor.  
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 En los casos en que la realización de la conexión y desconexión se deba realizar en proximidad 
de elementos en tensión deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir el número 
de elementos en tensión o la colocación de elementos de protección que garanticen la protección 
necesaria. En el supuesto de que estas medidas no sean suficientes se deberán realizar los trabajos con 
técnicas de trabajo en tensión T.E.T. o solicitar el descargo de la instalación. 
 
 El riesgo eléctrico indirecto durante el funcionamiento del grupo electrógeno se deberá evitar 
colocando la pica de puesta a tierra de este. 
 
 El riesgo por contacto o incendio en la manipulación y transporte se debe evitar aplicando por 
un lado lo estipulado en la Ley 18/1985, de 25 de Julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, así como los reglamentos que la desarrollan, en lo relativo al tráfico y permisos 
de circulación necesarios. 
 
 No se almacenará combustible en las proximidades del grupo electrógeno para su reposición o 
como depósito complementario. 
 
 El riesgo de incendio durante la manipulación del gasoil en el llenado del depósito del grupo 
electrógeno se evitará realizando esta actividad con el grupo totalmente parado y retenido. Tampoco se 
deberá fumar en las inmediaciones mientras se efectúa el llenado, ni se mantendrán acumulados paños, 
papeles o cualquier otro material impregnado de gasoil. 
 
 Deberá cuidarse la estanqueidad de los circuitos y la ventilación de la zona de forma que no se 
acumulen vapores inflamables ni gases de combustión. 
 
 Las operaciones de mantenimiento, el acceso al recinto del motor-alternador se hará con el 
grupo parado y retenido. Se deberá desconectar la batería. 
 
 En los trabajos de ubicación y retirada del grupo se tendrán en cuenta todas las medidas 
correspondientes al manejo de cargas, su posicionamiento y los riesgos que pudiera haber 
desprendimientos, desplomes o vuelcos consecuencias de excavaciones, instalaciones subterráneas o 
deficiencias del terreno, haciendo un estudio previo cuando sea necesario, teniendo también en cuenta 
la evacuación de humos y el nivel de ruido generado, cuando puedan afectar a zonas próximas. 
  
* Medidas de prevención y protección para trabajos con riesgo de caída de altura. 
 
 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, y los Reglamentos que la desarrollan, 
contemplan la necesidad de controlar el riesgo de caída de altura, por encima de 2 metros, en todo 
momento. 
 
 La empresa contratada debe tener un procedimiento para el ascenso, descenso, permanencia y 
desplazamientos horizontales en apoyos de líneas aéreas, en estructuras de soporte de instalaciones o 
desde lo alto de equipos, y en general cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 metros. Se 
utilizará un sistema anticaída que garantice que el operario está en todo momento sujeto a un punto fijo 
de resistencia suficiente, partiendo de la base de que el trabajador conoce la forma correcta de empleo 
de cada uno de los componentes del sistema. 
 
 La persona que deba efectuar ascensos a los apoyos cumplirá los siguientes requisitos: 
A. Habrá recibido la formación específica correspondiente, teórica y práctica. 
B. Dispondrá del Equipo y de los Elementos de Protección Personal correspondientes. 
C. Se establecerá un procedimiento de revisión antes de uso y periódicamente. 
D. Protocolo de actuación para el rescate de trabajadores en altura.  
 
* Medidas de prevención y protección para trabajos en lugares con posible presencia de atmósferas 
inflamables, asfixiantes o tóxicas. 
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 Se recogen unas pautas de actuación, previas al acceso de personal a recintos donde hubiera 
sospechas de presencia de atmósfera inflamable, asfixiante o tóxica, que deberán ser desarrolladas y 
especificadas por cada contrata en su plan de seguridad, en función de los trabajos a realizar, tiempo de 
permanencia, … 
 
 En general, el personal que realice trabajos en este tipo de lugares, tendrá conocimientos y 
medios suficientes para que pueda identificar situaciones con probabilidad de riesgo, conozca qué medios 
de prevención puede aplicar, y caso de ser necesario, utilice elementos de detección, para garantizar la 
seguridad del acceso y permanencia en estos lugares. 
 
 Son lugares de posibles atmósferas peligrosas los que tienen una ventilación deficiente y aquellos 
en los que manejan sustancias, principalmente en estado gaseoso o líquido con presión de vapor alta 
(gran facilidad para su evaporación) así como en los que cualquier fenómeno de degradación térmica se 
produzca la volatilización de determinados compuestos, principalmente plásticos. 
 
 Se considera también la posibilidad de interferencia con nuestras instalaciones, de canalizaciones 
de Gas Ciudad y de Gas Natural, que se encuentran próximas a las canalizaciones y arquetas, Centros de 
Transformación, principalmente subterráneos y que por fugas en la red, pudiera provocar el 
embolsamiento de gas en las instalaciones de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA. 
 
 Serán lugares de probable presencia de atmósferas peligrosas, según lo comentado 
anteriormente, los siguientes: 
 
1. Centros de transformación, en especial subterráneos. 
2. Galerías de cables subterráneos. 
3. Arquetas de canalizaciones subterráneas. 
4. Tanques. 
5. Galerías de conducciones cerradas. 
6. Pozos. 
 
 Antes de realizar cualquier actividad en un recinto en el que se sospeche existencia de Gas 
Natural, se debe favorecer la ventilación. 
 
 En aquellos lugares en los que existan rejillas de ventilación, huecos que comuniquen el recinto 
con el exterior, la apertura de puertas o tapas facilita la ventilación, siempre y cuando en la apertura de 
estos elementos no se provoque la posible aparición de puntos de ignición (chispas). 
 
 Es posible la presencia de hidrocarburos, por fugas o derrames de instalaciones próximas, en 
arquetas y centros subterráneos, pudiendo dar lugar a la acumulación de vapores inflamables. 
Generalmente se identifican con facilidad por el olor de sus compuestos más volátiles. 
 
 Pudieran también generarse vapores inflamables como consecuencia de procesos de 
descomposición de recubrimientos plásticos de los propios conductores, siempre que se produzcan 
puntos calientes, bien por empalmes deficientes o como consecuencia de la descomposición del elemento 
conductor, que conlleva un aumento de la resistencia y consecuentemente una generación de calor y 
aumento de la temperatura. Los vapores aquí desprendidos pueden ser inflamables y más densos que el 
aire, con lo que habrá de forzarse la ventilación de las zonas bajas en caso de sospechar la presencia de 
estos compuestos. 
 En estos casos y si las tapas de arqueta careciesen de orificios con sección libre o estuviesen éstos 
totalmente obstruidos y existiese posibilidad de comunicación a través de tubos con otras arquetas 
contiguas, evitando abrir las más cercanas al punto sospechoso, al objeto de evitar la autoinflamación, 
por entrada de aire. 
 
 Es necesario que la Contrata cuente con Procedimientos de actuación para la determinación de 
atmósferas en recintos de probable presencia de gases, con la dotación de medios necesaria para la 
detección y control de los parámetros a controla y en los que se den instrucciones de actuación. 
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* Medidas de prevención y protección para los trabajos más comunes a desarrollar. 
 
A continuación, se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, 
sin incluir las que deban tomarse para el trabajo específico, ya que estas son función de los medios 
empleados por el Empresario o Contratista. 
 
Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el personal 
de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 
 
• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y 
medios de seguridad colectiva 
• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
• Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la realización de los 
trabajos en altura con riesgo mínimo. 
• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los que 
haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para asegurarlas. 
• El personal debe tener la información de los riesgos y la información necesaria para detectarlos y 
controlarlos. 
• Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos, identificando, señalizando y 
protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hará de forma conjunta con el personal 
de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA. 
• Especificar y delimitar las zonas en las que no se pueden emplear algunos elementos de trabajo 
por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalación en tensión. 
• Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el personal ajeno y velar 
porque todo el personal respete la limitación de acceso a zonas de trabajo ajenas. 
• Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo, así como puntos singulares en el interior 
de esta. 
• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como puntos singulares en el 
interior de esta. 
• Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de la instalación, los sistemas 
de aviso y señalización y de las zonas en las que se puede estar y dónde está prohibido. 
• Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no aumentar el 
nivel de riesgo asumido por el personal. 
• Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no sobrepasen los límites 
establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las partes en tensión de 
la instalación. 
• Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportarán siempre en posición 
horizontal, a una altura inferior a la del operario. 
• No se emplearán escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de material 
aislante. 
• Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de la de otros trabajos. 
• Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservación y empotramiento antes de 
acceder al mismo o variar las tensiones mecánicas soportadas. 
• Los trabajos en altura deben ser realizados por el personal formado y equipado con los equipos de 
protección necesarios. 
 
 Con relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su 
posible presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, a las 
condiciones meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, 
zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.). 
Con relación a los riesgos de incendio de vegetación cercana a la instalación debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:  
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• No realizar trabajos en campo en días declarados de alto riesgo por la Administración, y extrema 
las precauciones y la vigilancia los días de mucho calor. 
• Asegurar el conocimiento y el cumplimiento de los procedimientos y de la legislación aplicable. 
• Cumplir las Instrucciones Técnicas de las Administraciones, y disponer de los permisos necesarios. 
• Comprobar que se dispone de los medios de extinción de incendios indicados para el trabajo. 
• Revisar y limpiar periódicamente conductos y conexiones de combustible de las máquinas.  
• No fumar ni arrojar al terreno elementos que puedan provocar un incendio. 
• No utilizar herramientas de corte, soldadura o que generen chispas (por ejemplo, radiales) en 
zonas con vegetación durante épocas de riesgo o en situaciones de riesgo. 
• Toda maquinaria autopropulsada debe disponer de matachispas en los tubos de escape. 
• No aparcar el vehículo en caminos y pistas forestales que impidan el paso de otros vehículos. 
• Circular sólo por los caminos y pistas habilitadas. 
• Las zonas de repostaje y arranque de motores (motosierras, etc.) deben estar alejadas de la 
vegetación y nunca arrancar el motor en el lugar en el que se haya repostado. 
• Mantener limpia de vegetación la zona donde se manipule maquinaria o herramientas. 
• Al finalizar el uso de maquinaria, hay que dejarla sobre una zona sin vegetación (lo más indicado 
es un camino o sobre una roca).  
 
* Medidas generales de protección. 
 
A continuación, se indica la necesidad de empleo de Equipos de protección individual (EPI) y colectiva para 
algunas de las fases generales de trabajo. Aquí se dan indicaciones generales: 
 
* Ropa de trabajo: 
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o Contratista. En 
trabajos en tensión, tanto en alta como en baja, y para la realización de maniobras en líneas y centros 
de transformación o de reparto, en alta tensión, se deberá disponer de ropa ignífuga. 
 
* Equipos de protección.  
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más frecuente en los 
trabajos que desarrollan para DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA. El Empresario o Contratista 
deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 
 
* Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con normas UNE EN: 
• Calzado de seguridad  
• Casco de seguridad 
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
• Guantes de protección mecánica 
• Pantalla contra proyecciones 
• Gafas o pantalla de seguridad 
• Arnés de seguridad 
• Equipo contra caídas desde alturas 
• Chaleco de alta visibilidad 
• Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.) 
• Chaleco de alta visibilidad. 
 
* Protecciones colectivas 
• Señalización: cintas, banderolas, etc. 
• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de forma 
especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja Tensión, 
adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características de las instalaciones. 
• Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el ascenso y descenso como 
durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: línea de seguridad, doble amarre o 
cualquier otro dispositivo o protección que evite la caída o aminore sus consecuencias: redes, aros 
de protección, … 
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3.3.2. Medidas de prevención y protección para cada una de las fases del trabajo. 
 
Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la construcción, mantenimiento, 
pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las 
medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos. 
 
Se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevención y medios de protección para evitarlos 
o minimizarlos, en algunas de las fases típicas de algunos trabajos a desarrollar en este tipo de 
instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este tipo de trabajos, pueden servir de 
pauta para la evaluación de riesgos y la disposición de medidas de prevención y protección en un 
determinado trabajo y lugar cuando en su proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las allí 
apuntadas.  
 
NOTA. Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje o desguace de 




* ANEXO E.1. MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES (CREACIÓN DE LA 
ZONA DE TRABAJO, DESCONEXIÓN Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO). 
 
Fase 1. Maniobras pruebas y puesta en servicio (Desconexión y/o protección en el caso de mantenimiento 





o Caídas de objetos 
o Atrapamientos 
o Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. 
o Elementos candentes y quemaduras 
o Arco eléctrico en AT y BT 
o Presencia de animales, colonias, etc. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Coordinar con la Empresa Suministrador definiendo las maniobras eléctricas a realizar. 
o Formación y autorización de acuerdo con el Real Decreto 614/2001. Personal formado 
y con experiencia en el manejo de equipos y en este tipo de trabajos. 
o Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a 
mantener en los distintos niveles de tensión en que trabajen. 
o Conocimiento de los Procedimientos de DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN VALENCIA 
aplicables a los trabajos. 
o Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas MO. 
o Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05. Preparación previa de la zona de trabajo por un 
Trabajador Cualificado cuando haya riesgo de AT. 
o Procedimientos escritos para los trabajos en TET-BT. 
o Aplicar las 5 Reglas de Oro. 
o Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión. 
o Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se 
encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
o Mantenimiento equipos y utilización de EPIs. 
o Adecuación de las cargas. 
o Control de maniobras. Vigilancia continuada. 
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o Presencia del recurso preventivo si se trata de trabajos en proximidad de alta tensión, 
altura o TET en Baja Tensión. 
o Dotación de medios para aplicar las 5 Reglas de Oro. 
o Mantenimiento de distancias de seguridad a partes en tensión no protegidas. 
o Prevención antes de apertura de armarios, etc. frente a posibles riesgos de animales, 
desprendimientos, … 
 
 Fase 2. Realización de maniobras locales en líneas y centros de transformación y reparto, en alta tensión, 






o Caídas de objetos 
o Atrapamientos 
o Caídas de altura. 
o Sobre esfuerzos. 
o Deslumbramientos. 
o Radiaciones no ionizantes. 
o Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT.  
o Contacto con elementos candentes y quemaduras. 
o Arco eléctrico en AT y BT. 
o Presencia de animales, colonias, etc. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Formación y autorización de acuerdo con el Real Decreto 614/2001. Personal formado 
y con experiencia en el manejo de equipos y en este tipo de trabajos. 
o Certificación por el Empresario de estar capacitado para la realización de las maniobras 
en Alta Tensión en líneas, centros de transformación y de reparto. 
o Conocimiento de los Procedimientos de DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA 
aplicables a los trabajos. 
o Conocimientos teóricos y prácticos del funcionamiento y maniobra de la aparamenta de 
alta tensión de este tipo de instalaciones de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
y con los MT: 2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 2.23.80; entre otros. 
o Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de seguridad a 
mantener en los distintos niveles de tensión en que trabajen. 
o Mantenimiento equipos y utilización de EPIs. 
o Empleo de ropa ignífuga. 
o Control de maniobras. Vigilancia continuada. 
o Presencia del recurso preventivo si se trata de trabajos en proximidad de alta tensión, 
altura o TET en Baja Tensión. 
o Mantenimiento de distancias de seguridad a partes en tensión no protegidas. 
 
* ANEXO E.2. LINEAS AÉREAS. 
 
Fase 1. Acopio, carga y descarga (Recuperación de chatarras) 
 
− Riesgos: 
o Golpes y heridas 
o Caídas de objetos 
o Atrapamientos 
o Contacto y arco eléctrico 
o Ataques o sustos por animales 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Mantenimiento equipos 
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o Adecuación de las cargas 
o No situarse bajo la carga. 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Control de maniobras. Vigilancia continuada.  
o Revisión del entorno 
 
Fase 2. Excavación, hormigonado e izado de apoyos (desmontaje de apoyos). 
 
− Riesgos: 
o Caídas al mismo nivel 
o Caídas a diferente nivel 
o Caídas de objetos. 
o Golpes y heridas 
o Oculares, cuerpos extraños 
o Desprendimientos 
o Riesgos a terceros 
o Sobreesfuerzos 
o Atrapamientos 
o Desplome o rotura del apoyo o estructura. 
o Contacto Eléctrico. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Orden y limpieza 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Entibamiento. 
o Vallado de seguridad, protección huecos. 
o Utilizar fajas de protección lumbar. 
o Control de maniobras y vigilancia continuada 
 
Fase 3. Montaje de armados o herrajes (Desmontaje de armados o herrajes). 
 
− Riesgos: 
o Caídas desde altura 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Caídas de objetos 
o Desprendimiento de carga 
o Rotura de elementos de tracción 
o Contactos eléctricos 
o En los desmontajes, posibles nidos, colmenas, … 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Revisión de elementos de elevación y transporte. 
o Disposición de control de cargas y esfuerzos soportados. 
o Control de maniobras y vigilancia continuada 
o Revisión del entorno. 
 
Fase 4. Cruzamientos. 
 
− Riesgos: 
o Caídas desde altura. 
o Caídas de objetos. 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Sobreesfuerzos. 
o Riesgos a terceros. 
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o Contactos eléctricos. 
o Eléctrico por caída de conductor encima de otras líneas. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente. 
o Control de maniobras y vigilancia continuada y señalización del riesgo. 
o Utilizar fajas de protección lumbar. 
o Formación acorde al RD 614/2001. 
o Colocación de pórticos y protecciones aislantes. Coordinar con la empresa 
suministradora. 
 
Fase 5. Tendido de conductores (Desmontaje de conductores) 
 
− Riesgos: 
o Caídas desde altura. 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Caídas de objetos. 
o Vuelco de maquinaria. 
o Riesgos eléctricos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Riesgos a terceros. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de 
tracción. 
o Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella. 
o Control de maniobras y vigilancia continuada y señalización del riesgo. 
o Formación acorde al RD 614/2001. 
o Utilizar fajas de protección lumbar 
 
Fase 6. Tensado y engrapado (Destensar, soltar o cortar conductores en el caso de retirada o 
desmontaje de instalaciones). 
 
− Riesgos: 
o Caídas desde altura. 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Caídas de objetos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Riesgos a terceros. 
o Desplome o rotura del apoyo o estructura. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Control de maniobras y vigilancia continuada y señalización del riesgo. 
o Utilizar fajas de protección lumbar. 
o Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio o atirantado o medios de trabajo 
específicos. 
 
Fase 7. Pruebas y puesta en servicio (Mantenimiento, desconexión y protección en el caso de retirada o 
desmontaje o instalación) 
 
− Riesgos: 
o Los recogidos en el apartado anterior, anexo E.1. 
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− Medidas tipo de prevención y protección 
o Las indicadas en el apartado anterior, anexo E.1. 
 
* ANEXO E.3. LINEAS SUBTERRÁNEAS. 
 
 El trabajo en este tipo de instalaciones debe comenzar por una delimitación de la zona de trabajo 
evitando riesgos a los trabajadores que lo realizan y al público, tanto peatones como vehículos. 
 
 En este tipo de instalaciones puede haber concentraciones de gases inflamables procedentes de 
diversas fuentes, entre ellas la proximidad de instalaciones de gas natural. Cualquier variación de las 
condiciones existentes en este caso puede dar lugar a una explosión o deflagración. En otros casos, el 
tamaño de la arqueta permite que el trabajador se sitúe dentro pudiendo respirar las emanaciones que 
pueda haber con el consiguiente Riesgo de Intoxicación o Asfixia. El personal debe estar informado de 
estos Riesgos y tener medios de detección, prevención y protección e instrucciones de actuación. Se debe 
conocer y cumplir el MO 07.P2.10. 
 
 Se debe tener también en cuenta el Riesgo de sobreesfuerzo en la apertura de las arquetas. Para 
evitarlos, se debe contar con medios apropiados que limiten el esfuerzo a realizar por el trabajador, 
facilitando el levantamiento y traslado. 
 





o Caídas de objetos 
o Atrapamientos 
o Presencia de animales, Mordeduras, picaduras, sustos. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
 
o Mantenimiento equipos 
o Utilización de EPI´s 
o Adecuación de las cargas 
o Control de maniobras.  
o No situarse bajo la carga. 
o Vigilancia continuada.  
o Revisión del entorno 
 
Fase 2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares 
 
− Riesgos: 
o Caídas al mismo nivel 
o Caídas a diferente nivel 
o Caídas de objetos. 
o Golpes y heridas 
o Oculares, cuerpos extraños 
o Atrapamientos 
o Exposición al gas natural 
o Desprendimientos 
o Riesgos a terceros 
o Sobresfuerzos 
o Contacto Eléctrico en AT o en BT. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Orden y limpieza 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
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o Identificación de canalizaciones 
o Control de maniobras y vigilancia continuada 
o Cumplimiento del MO 07.P2.10. 
o Entibamiento. 
o Vallado de seguridad, protección huecos, información sobre posibles conducciones 
o Utilizar fajas de protección lumbar. 
 
Fase 3. Izado y acondicionado del cable en apoyo LA (Desmontaje cable en apoyo de Línea Aérea 
 
− Riesgos: 
o Caídas desde altura. 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Caídas de objetos. 
o Desplome o rotura del apoyo o estructura. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Control de maniobras, vigilancia continuada y señalización del riesgo 
o Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio y atirantado o medios de trabajo 
específicos 
 
Fase 4. Tendido, empalme y terminales de conductores (Desmontaje de conductores, empalmes y terminales) 
− Riesgos: 
 
o Caídas desde altura. 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Caídas de objetos. 
o Quemaduras. 
o Vuelco de maquinaria. 
o Sobreesfuerzos. 
o Riesgos a terceros. 
o Ataque a animales. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Control de maniobras y vigilancia continuada 
o Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de las máquinas de 
tracción. 
o Utilizar fajas de protección lumbar 
o Revisión del entorno 
 
Fase 5. Engrapado de soportes en galerías (Desengrapado de soportes en galerías). 
 
− Riesgos: 
o Caídas desde altura. 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Caídas de objetos. 
o Sobreesfuerzos. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Control de maniobras y vigilancia continuada 
o Utilizar fajas de protección lumbar 
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Fase 6. Pruebas y puesta en servicio (Mantenimiento, desguace o recuperación de instalaciones) 
 
− Riesgos: 
o Los recogidos en el apartado anterior, anexo E.1. 
o Presencia de colonias, nidos, … 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Las indicadas en el apartado anterior, anexo E.1. 
o Revisión del entorno. 
 
* ANEXO E.4. CENTROS DE TRANSFORMACION 
 
Centros de Transformación Lonja/Subterráneos y otros usos. 
 
Fase 1. Acopio, carga y descarga de material nuevo y equipos y de material recuperado/ chatarra) 
 
− Riesgos: 
o Golpes y heridas 
o Caídas de objetos 
o Atrapamientos 
o Desprendimiento de cargas. 
o Contacto eléctrico en AT o BT por proximidad. 
o Presencia o ataque de animales. 
o Presencia de gases. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Mantenimiento equipos 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según normativa vigente. 
o Adecuación de las cargas 
o Control de maniobras.  
o Vigilancia continuada.  
o Revisión de elementos de elevación y transporte. 
o No situarse bajo la carga. 
o Delimitación de la zona de trabajo y/o proximidad. 
o Revisión del entorno 
o Cumplimiento del MO 07.P2-10. 
 
Fase 2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares 
 
− Riesgos: 
o Caídas al mismo nivel 
o Caídas a diferente nivel 
o Golpes y heridas 
o Oculares, cuerpos extraños 
o Caída de objetos 
o Atrapamientos 
o Desprendimientos 
o Contacto eléctrico en AT o BT por proximidad. 
o Riesgos a terceros 
o Sobreesfuerzos 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Orden y limpieza 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 




o Control de maniobras y vigilancia continuada 
o Entibamiento. 
o Prever elementos de evacuación y rescate. 
o Delimitación de la zona de trabajo y/o proximidad. 
o Vallado de seguridad, protección huecos, información sobre tendido de conductores. 
o Utilizar fajas de protección lumbar. 
 
Fase 3. Montaje (Desguace de aparamenta en general) 
 
− Riesgos: 
o Caídas desde altura. 
o Golpes y heridas 
o Atrapamientos 
o Caída de objetos. 
o Contacto eléctrico en AT o BT por proximidad. 
o Ataques de animales. 
o Impregnación o inhalación de sustancias peligrosas o molestas. 
o Medidas tipo de prevención y protección 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Control de maniobras y vigilancia continuada 
o Delimitación de la zona de trabajo y/o proximidad. 
o Revisión del entorno 
o Utilizar ropa Epi adecuados 
 
Fase 4. Transporte, conexión y desconexión de motogeneradores auxiliares. 
 
− Riesgos: 
o Caídas al mismo nivel 
o Caídas a diferente nivel 
o Caídas de objetos. 
o Riesgos a terceros 
o Riesgos de incendio. 
o Riesgos eléctricos. 
o Riesgos de accidente de tráfico. 
o Los recogidos en el anexo E.1. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Actuar de acuerdo con lo indicado en las fases anteriores cuando sean similares. 
o Utilización de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa vigente 
o Vallado de seguridad, protección huecos, información sobre tendido de conductores. 
o Empleo de equipos homologados para el llenado de depósito y transporte de gas oil. 
Vehículos autorizados para ello. 
o Para el llenado el grupo electrógeno estará en situación de parada. 
o Dotación de equipos para extinción de incendios. 
o Seguir instrucciones del fabricante. 
o Estar en posesión de los permisos de circulación reglamentarios. 
o Las indicadas en el anexo E.1. 
 
Fase 5. Pruebas y puesta en servicio(Mantenimiento desguace o recuperación de instalaciones) 
 
− Riesgos: 
o Los recogidos en el anexo E.1. 
 
− Medidas tipo de prevención y protección 
o Las indicadas en el anexo E.1. 
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3.3.3. Instrucciones y medidas de emergencia para situaciones tipo que se pueden originar en la 
proximidad de la instalaciones de distribución eléctrica. 
* PRECAUCIONES POR PROXIMIDAD DE ELEMENTOS EN TENSIÓN. 
 
 En cualquier caso se debe mantener la distancia de seguridad indicada en el Real Decreto 
614/2001 a elementos que puedan estar en tensión. 
 
* CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 En el caso de producirse una situación de emergencia se deben seguir los principios de Proteger, 
Alertar y Socorrer. 
 
1. Proteger. 
Se debe valorar la situación, garantizándose en primer lugar la seguridad de los trabajadores que no 
se ven implicados en el accidente o situación de emergencia y en segundo lugar se garantizará la seguridad 
de la persona accidentada o de los trabajadores implicados en la situación de emergencia (por ejemplo, 
ante una atmósfera tóxica, no se atenderá al intoxicado sin antes proteger las vías respiratorias de los que 
van a auxiliarle). 
 
Como medida de protección y siempre que sea posible, se detendrá el proceso que causa la 
emergencia, para evitar que hayan más personas afectadas y poder luego atender de inmediato a quien 
lo requiera (por ejemplo, cortar el suministro eléctrico en caso de electrocución, las llaves del gas en caso 
de escape, etc.). 
 
2. Alertar. 
Pedir ayuda a los servicios de emergencia, respondiendo a todas las preguntas que hagan antes de 
cortar la comunicación. 
 
Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes posible, al teléfono 
112. 
 
Cualquier otra llamada de emergencia se canalizará hacia los Centros de Control de Distribución de 
la zona. 
 
En todos los lugares de trabajos se contará con un medio de comunicación sea teléfono móvil o 
emisora. Se tendrán disponibles los números de teléfono para caso de emergencia. 
En todos los lugares de trabajo se contará con la dirección y el número de teléfono de los servicios 
locales de urgencia, el número de emergencias de la Mutua de Accidentes de trabajo de las empresas 
intervenientes, el número general de emergencias (112), el número del Centro de Control de Distribución 
de la zona, etc. 
 
3. Socorrer. 
En caso de caída de altura o accidente eléctrico, se supondrá siempre que pueden existir lesiones 
graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de los equipos de emergencia. 
Se acotará y señalizará la zona. 
 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en ambulancia, evitando el uso de transportes 
particulares. 
 
* ACTUACIONES EN CASO DE INCENDIO EN LAS INSTALACIONES DE DITRIBUCIONES ELECTRICAS EN 
VALENCIA PARA CASOS DE INTERVENCIÓN DE PERSONAL PROPIO Y/O SERVICIOS DE BOMBEROS. 
 
 En caso de incendio y salvo que DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA haya establecido un 
procedimiento específico para este tipo de instalaciones, se seguirán las siguientes instrucciones: 
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− Al descubrir el fuego, comunique de inmediato con el Centro de Control de Distribución de la 
zona, personalmente o a través de un compañero. 
− Si la magnitud del fuego es incontrolable: llame a los Bomberos. 
− Caso de que llegue el auxilio de los bomberos, coordine con el Jefe de los Bomberos su actuación 
y garantice que las zonas afectadas están sin tensión, antes de que puedan acceder los 
bomberos. 
− Solicite al Centro de Control que deje sin Tensión las zonas que puedan ser afectada por llamas, 
humos y las que estén próximas a la zona a invadir tratando de controlar el fuego. 
− Trate de controlar el incendio utilizando los extintores más próximos y acercar los que se 
encuentren alejados del fuego. 
− Coja el extintor de incendios más próximo que sea apropiado a la clase de fuego. Utilice los 
equipos de extinción situados en los vehículos. Se dispondrá de dos extintores de eficacia 89 B 
en cada vehículo, que serán adecuados en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio 
previsible y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 
TIPO DE FUEGO AGUA CO2 POLVO HALÓN 
Sólidos SI NO SI SI 
Líquidos NO SI SI SI 
Gases NO NO SI SI 
Eléctricos NO SI SI SI 
 
− Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego, manteniéndose de espaldas a la dirección 
del viento y quedando siempre en una posición intermedia entre el fuego y la ruta de escape. 
− Prepare el extintor, según las instrucciones indicadas en la etiqueta del mismo. 
− Presione la palanca de descarga para comprobar que funciona. 
− Dirija el chorro a la base del objeto que arde hasta la total extinción o hasta que se agote el 
contenido del extintor. 
− Evacue la zona con la mayor brevedad, procurando no inhalar los gases producidos. 
− Cierre tras la evacuación total, las vías de oxigenación (puertas y/o ventanas, etc.) evitando la 
propagación del fuego. 
− No se arriesgue inútilmente. 
 
Normas complementarias relativas a la intervención sobre instalaciones que puedan estar en tensión, 
si no se han puesto en descargo. 
− Hay que asegurar que el extintor que se puede emplear sobre instalaciones eléctricas en tensión, 
siguiendo las instrucciones indicadas en el cuerpo del mismo por el fabricante. Por el tipo de 
agente extintor: prohibidos los de agua o de espuma. 
− Utilizar guantes aislantes. 
− Mantener entre el aparato extintor y los puntos de instalación en tensión una separación mínima 
de: 
o Instalaciones de BT……………………………………………….………0,5 metros. 
o Instalaciones de AT hasta 15 kV incluidos………………..…..1 metro. 
o Instalaciones de AT entre 15 y 66 kV incluidos……….….   2 metros. 
o Instalaciones de AT de más de 66 kV…………………………... 4 metros. 
 
− Para instalaciones de más de 66 kV, no es aconsejable la utilización de extintores, salvo que exista 
la seguridad de que la parte de la instalación siniestrada está sin tensión.  
 
* ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LA ELECTRICIDAD. 
− Comunicar de inmediato la incidencia a una tercera persona que pueda ayudar. Comunicar con 
el Centro de Control de Distribución en caso necesario. 
− Antes de intentar cualquier maniobra de reanimación del accidentado, es necesario comprobar 
que no está en contacto con un conductor en tensión. En caso contrario, debe efectuarse el 
desprendimiento de la víctima, tal y como se indica a continuación. 
 
Desprendimiento de la víctima. 
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− Cortar inmediatamente la corriente si el apartado de corte se encuentra en la proximidad del 
lugar del accidente. 
− En su defecto, poner los conductores en corto-circuito, a fin de obtener los mismos resultados, 
colocándose fuera del alcance de los efectos de la corriente o del cortocircuito. 
− En el caso de que no se pudiera realizar el corte de la corriente, el personal que efectúa el 
desprendimiento deberá: 
o Aislarse a la vez de la tensión y de la tierra. 
o Protegerse con guantes, utilizando pértigas o ganchos y banquetas  o alfombras 
aislantes, adecuadas a la tensión de que se trate. 
o Separar inmediatamente al accidentado del o de los conductores, teniendo la 
precaución de no ponerse en contacto directo o por intermedio de objetos metálicos 
con un conductor en tensión. 
 
Accidentes eléctricos ocurridos en altura. 
− Debe preverse en todo momento la caída de la víctima, antes de cortar la corriente. 
− En caso de accidentes en los que la víctima queda colgada en un poste por su cinturón o arnés 
de seguridad, las posibilidades de reanimación aumentarán si la persona que presta los auxilios 
puede, sin ponerse en contacto con el conductor o, mejor aún, habiendo cortado la corriente, 
practicar una docena de insuflaciones boca-boca antes de iniciar el descenso, y otra a mitad de 
éste. 
− Si esto no fuera posible se procederá a bajarlo por los medios más rápidos (cuerdas, descensor, 
escaleras, etc.) No se perderá tiempo en mantener el cuerpo de la víctima en posición 
determinada mientras se realiza el descenso. 
 
Conducta a seguir tras el desprendimiento de la víctima. 
− Una vez la víctima en el suelo, si está inanimada, se procede con toda urgencia a la respiración 
artificial. 
− Si, después de practicar una doce de insuflaciones por el método boca-boca, se observan signos 
de parada circulatoria (palidez, ausencia del puso en el cuello y muñeca, dilatación de pupilas y 
persistencias de la pérdida de consciencia), debe procederse a practicar simultáneamente el 
masaje cardíaco externo. 
− No debe perderse tiempo en mover al accidentado, salvo si es para retirarlo de una atmósfera 
viciada. 
− Si en el momento de ocurrir el accidente hay varias personas presentes, una de ellas debe avisar 
al médico, pero en ningún caso se debe mover a la víctima ni dejar de practicarle la reanimación. 
− Hay que evitar que el accidentado se enfríe, abrigándole con mantas, pero sin interrumpir en 
ningún momento la reanimación. 
− Cuando la víctima se ha reanimado, hay que permanecer a su lado para practicarle nuevamente 
la respiración artificial, si la respiración natural cediese. 
− No debe olvidarse que un accidentado de este tipo presenta a veces movimientos convulsivos al 
recobrar el conocimiento, que puede determinar una nueva pérdida del mismo. 
 
* CABLES EN EL SUELO. 
 
Líneas de Baja Tensión. 
− Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 
− Avisar el Centro de Control de Distribución de la zona. 
− Nunca debe levantarse un conductor de una línea de Baja Tensión situado en el suelo si no es 
emplean los medios de protección personal y herramientas aisladas adecuadas o bien haberse 
cerciorado de que se ha cortado el servicio eléctrico. 
 
Líneas de Alta Tensión. 
− Evitar daños a terceros, aislando y controlando la zona. 
− Atención a las tensiones de paso y a las transferidas. 
− Avisar el Centro de Control de Distribución de la zona. 
 
Reforma de Línea Aérea a 20 kV desde Cofrentes hasta Jalance en zona ZEPA 
 
 







Línea caída, sin tocar el suelo. 
− Actuar como en el caso anterior de las líneas de Alta Tensión, aún en el caso de que ésta fuera 





* DESPEJAR ELEMENTOS DE INSTALACIONES. 
 
Instalaciones de Baja Tensión. 
− Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 
− Avisar el Centro de Control de Distribución de la zona. 
− En su caso, proceder a retirarlos, utilizando el equipo de protección personal. Prestar la máxima 
atención a la posible formación de cortocircuitos por aproximación o contacto entre conductores 
o por contacto simultáneo de una parte conductora del elemento a despejar, sobre dos partes a 
diferente potencial. 
 
Instalaciones de Alta Tensión. 
− Controlar la zona en previsión de posibles daños a terceros. 
− Avisar el Centro de Control de Distribución de la zona. 
− Esperar a que acuda el personal de la Empresa Eléctrica para efectuar el despeje de la instalación 
de Alta Tensión. 
 
* ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENCIA DE GAS NATURAL O ATMÓSFERAS ASFIXIANTES O TÓXICAS. 
 
 La proximidad de instalaciones de gas natural a las instalaciones eléctricas puede generar 
situaciones de riesgo por acumulación de gases inflamables en las cavidades de las instalaciones eléctricas 
subterráneas y también por la generación de sustancias tóxicas procedentes de la descomposición de 
materiales, como consecuencia de un cortocircuito por ejemplo, e incluso producirse una deficiencia en 
el contenido de oxígeno del recinto, creando una atmósfera asfixiante. 
  
Cuando en el desarrollo de las actividades se detecte evidencias de las presencia del gas (olor del gas, 
denuncias de vecinos, explosiones en las cercanías, etc.) tanto en las instalaciones de DITRIBUCIONES 
ELECTRICAS EN VALENCIA como en sus alrededores, o confirme su presencia mediante la utilización de 
detectores (según las instrucciones de “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas 
inflamables, asfixiantes y/o tóxicas”), procederá a: 
 
1. Interrumpir inmediatamente su actividad con el fin de evitar riesgos. 
2. Informar urgentemente al Centro de Control de Distribución correspondiente. 
3. Esperar las instrucciones del Centro de Control de Distribución. 
4. Colaborar con el personal de la Compañía de Gas si el Centro de Control de Distribución se lo 
indicara. 
5. Reanudar su actividad cuando se lo indique el Centro de Control de Distribución. 
 
Además de lo indicado aquí, en algunas instalaciones habrá que seguir las indicaciones particulares 
recogidas en el propio Plan de Autoprotección, Evacuación o Emergencia de la propia instalación. En el 
caso de Subestaciones se debe tener en cuenta el MO 07.P2.17. 
 
* ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD DE PERSONAS QUE REQUIERA LA ASISTENCIA MÉDIDA 
INMEDIATA. 
− Las llamadas de atención médica inmediata se enviarán directamente, lo antes posible, al 
teléfono 112, posteriormente se comunicará telefónicamente o mediante emisora con el Centro 
de Control de Distribución de la zona, cuando se produzca el accidente o incidente en centros de 
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA. 
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− En caso de accidente eléctrico, quitar tensión o alejar al accidentado de la Zona afectada, 
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad propias. 
− Calmar al herido. 
− Sacar al afectado de la zona de peligro, teniendo en cuenta las posibles lesiones medulares. 
− Examinar síntomas que presenta el afectado: 
o Falta de respiración. 
o Falta de pulso cardiaco. 
o Fracturas. 
o Hemorragias. 




3.4. Características generales de la obra. 
 
 En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las 
diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas. 
 
3.4.1. Descripción de las obras y situación 
  
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en la Memoria, del 
presente proyecto. 
 
3.4.2. Suministro de energía eléctrica 
 
 El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa constructora 
proporcionando los puntos de enganche necesarios. 
  
Todos los puntos de tomas de corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, 
contarán con protección térmica y diferencial adecuada. 
 
3.4.3. Suministro de agua potable 
  
El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en la 
zona, en el caso de que esto no sea posible dispondrán de los medios necesarios (cisternas, etc.) que 
garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra. 
 
3.4.4. Servicios higiénicos 
  
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios.  
 
 Si es posible las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las 
obras o en las inmediaciones. En caso contrario, se dispondrá de medios que faciliten su evacuación o 
traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agrega al medio ambiente. 
 
3.5. Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontratación. 
 
 Antes del comienzo de los trabajos se deberá comunicar la apertura del Centro de Trabajo por 
los Contratistas de la obra en aquellas obras en las que sea aplicable el Real Decreto 1627/1997. 
 Se adjunta ejemplo del impreso de Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo donde sea 
aplicable del RD 1627/1997. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
4.1. Normas oficiales 
 Entre las disposiciones legales de aplicación para la realización de los trabajos, teniendo también 
en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:  
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
•  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
y Reales Decretos que la desarrollen.  
• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Ómnibus 
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción.  
• RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratación  
• Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión junto con las instrucciones técnicas complementarias.  
• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
• RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención  
• RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997  
• Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo  
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo 
• Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores 
• Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
personal  
• Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
• Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
• Convenios colectivos sectoriales de aplicación a los trabajos como pueden ser el de la construcción 
y el de siderometalúrgia. 
  
 Se cumplirá cualquier otra disposición en vigor o que se promulgue sobre la materia durante la 
vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevención en los trabajos.  
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4.2. Normas DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS EN VALENCIA 
 Con carácter obligatorio para todo tipo de trabajos:  
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de UNESA  
• MO.07.P2.02 “Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos 
laborales”.  
• MO.07.P2.15 “Modelo de Gestión de la Prevención”.  
• MO.07.P2.18 “Identificación de trabajadores”.  
• MO.07.P2.20 “Procedimiento de bonificaciones y penalizaciones a contratistas en prevención de 
riesgos laborales”.  
• MO.07.P2.28 “Comunicación, notificación documentada e investigación de incidentes y accidentes 
laborales en Distribución”.  
 
 Para los trabajos de tipo eléctrico: 
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas UNESA.  
Cuando se trate de trabajos realizados mediante técnicas de trabajos en tensión (TET):  
• Instrucciones generales para la realización de trabajos en tensión de UNESA.  
 
 
Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tensión o EN SU PROXIMIDAD, según los que sean 
de aplicación:  
 
• MO.07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en 
instalaciones de alta tensión". 
• MO.07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de instalaciones 
de alta tensión". 
• MO.07.P2.05 "Procedimiento para la Autorización y coordinación de trabajos en el interior del 
recinto de las instalaciones de alta tensión en explotación".   
• MO.07.P2.06 “Trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de líneas aéreas de alta 
tensión”.  
• MO.07.P2.07 “Procedimiento para la realización de trabajos de protección anticorrosiva y RTV en 
líneas aéreas de Alta Tensión y Subestaciones Transformadoras”. 
• MO.07.P2.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la ejecución de trabajos sin 
tensión en instalaciones de AT mantenidas por UPL”.  
• MO.07.P2.12 “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas de 
Trabajo en instalaciones de AT de líneas y CT”. 
• MO.07.P2.13 “Procedimiento de comunicación entre los Centros de Control y el personal de 
Operación Local para la realización de maniobras en la red eléctrica de Distribución”. 
• MO.07.P2.30 “Identificación de riesgos de instalaciones, Visita previa a la ejecución de trabajos 
con descargo, y STAR”. 
• MO.07.P2.32 “Desplazamientos por el parque y maniobras locales en subestaciones de exterior. 
Medidas frente al riesgo eléctrico”. 
• MO.07.P2.26 “Señalización de seguridad para ST-STR-Centros y repetidores”. Como pautas de 
actuación en los trabajos en altura, posible presencia de gas y en el manejo de equipos que 
contengan PCB:  
• MO.07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, asfixiantes y/o 
tóxicas”.  
• MO.07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia, desplazamientos horizontales y rescate en los 
trabajos en altura en instalaciones eléctricas”.  
• MO.07.P2.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de Gas”. 
• MO.07.P2.16 “Manipulación de equipos que contengan PCB. 
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En todo tipo de trabajos habrá que tener en cuenta, en la medida que sean de aplicación al trabajo, 
situación o tipo de instalación, lo indicado en 
 
• MO.07.P2.17 “Procedimientos de emergencia en Subestaciones”.  
• MO.07.P2.26 “Señalización de seguridad para ST-STR-Centros y repetidores”.  
 
 Para el mantenimiento de los equipos de trabajo se pueden atener a lo indicado en:  
• MO.07.P2.34 “Gestión y mantenimiento de equipos de trabajo, equipos de medición y vehículos 
en Distribución”.  
 
En general se observará lo indicado en los Manuales de Organización (MO), en los Manuales 
Técnicos (MT) y en las Normas (NI) de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., que afecten a las 
actividades desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones relacionados con los trabajos objeto del 
contrato.  
 
Los documentos existentes y las versiones actualizadas serán comprobados por el Empresario en 
el apartado correspondiente de la Web de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
   
4.3. Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
Entre otras se deberá disponer de: 
• Instrucciones de operación normal y de emergencia 
• Señalización clara de mandos de operación y emergencia 
• Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de 
mantenimiento 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO COMPETENTE PROYECTISTA Y DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
A DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA 
NOMBRE Y APELLIDOS 
JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ PAZOS 
DNI 
49210564-V 















INGENIEROS ELÉCTRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Nº COLEGIADO 
- 
B DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE PROYECTISTA 
Declaro bajo mi responsabilidad que: 
− Poseo la titulación indicada en el apartado A. 
− De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma del 
proyecto técnico denominado: 
− REFORMA DE LÍNEA AÉREA 20 KV DESDE COFRENTES HASTA JALANCE EN ZONA ZEPA 
− No estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma del proyecto citado. 
− Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión. 
C DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
NOMBRE Y APELLIDOS 
JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ PAZOS 
DNI 
49210564-V 















INGENIEROS ELÉCTRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Nº COLEGIADO 
- 
D DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Declaro bajo mi responsabilidad que: 
− Poseo la titulación indicada en el apartado C. 
− De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la dirección de las obras 
de ejecución y la certificación relativa al proyecto técnico: 
− REFORMA DE LÍNEA AÉREA 20 KV DESDE COFRENTES HASTA JALANCE EN ZONA ZEPA. 
− No estoy inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para la redacción y firma del certificado de dirección de la 
ejecución de las citadas obras. 
− Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión. 
E FIRMA DE LOS TECNICOS TITULADOS COMPETENTES QUE DECLARAN 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y 
firma la presente declaración responsable de la veracidad de 
los datos e información anteriores. 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y 
firma la presente declaración responsable de la veracidad de 
los datos e información anteriores. 
Valencia, a 23 de junio de 2021 







     Firma del técnico titulado competente proyectista 







Firma del técnico titulado competente  
director de la ejecución de las obras 
 
 
